ALLEGATO 5

APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E
FUNZIONALE DEL CAPANNONE CAMPIONAMENTO UBICATO PRESSO AREA IMPIANTI
SCAPIGLIATO GESTITA DA REA IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE

Contratto stipulato a misura - Importo aggiudicato pari a euro ........ccccceeeveeieccccceccreeneneeen,

(di cui euro ........ccceevvcmmreeeereeennn, per lavori @ euro .........cccceeeeeeerenenennnnnns per oneri della sicurezza stimati

dalla Committente e non soggetti a ribasso)

Progetto esecutivo a base di gara
validato il 23/02/2017 approvato il 22/08/2018

CIG: 7719725698 CUP E34H17000730007

SCHEMA DI CONTRATTO

tra
REA Impianti srl Unipersonale, con sede in localita Le Morelline due snc Rosignano Marittimo 57 016 codice
fiscale e Partita IVA 01741410490, in persona dellAmministratore Unico e legale rappresentante il signor
Alessandro Giari, codice fiscale GRILSN53T09C174A, domiciliato per la carica presso la societa, il quale
compare nel presente atto non in proprio ma solo come legale rappresentante della societa indicata (di seguito

per brevita indicata anche solo come “REA” o “Rea Impianti” o “Committente” o “Stazione appaltante”)

e
La e (con sede in .....ccoeeeiiiiiiiiiiiie, codice fiscale e partita iva ........cccooeeeiiiinininnn. ) in
persona del ..o, e legale rappresentante, nato @ ........cccccceeeiiiiiiiiiis | ,
che elegge domicilio ai fini del contratto in ..........cccccoeeeiieiiinnins , indicando ai fini delle comunicazioni e notifiche
la seguente PEC...........ccccoiiiiet e, (di seguito per brevita indicato anche solo come

“Appaltatore” o “Esecutore” o “Affidatario”)
di seguito collettivamente indicate anche solo come “le parti”’

PREMESSO CHE

- con provvedimento Prot. 543/18/I/D N°54 del 13/03/2018, Rea Impianti ha deliberato di procedere
all'affidamento dei lavori di ripristino strutturale e funzionale del Capannone Campionamento, mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio del

prezzo piu basso;



- a base di gara & stato posto il progetto esecutivo, preventivamente verificato validato e approvato dalla
Committente;

- I'importo a base di gara era pari a Euro 242.323,10 di cui Euro 9.983,01 per oneri per la sicurezza non soggetti

a ribasso;
- alla gara hanno partecipato n. .........ccccoe oo, concorrenti;
-la risulta aver presentato la migliore offerta economica, che resta allegata al presente

contratto e viene a farne parte integrante, assolutamente vincolante per I'Appaltatore ai fini della determinazione

del corrispettivo contrattuale, recante il ribasso parial ..........cccccceeeeiiiininiis % (1€ggasi ..coccvvveeerriiiiieeiiiiienn, per
cento) sul prezzo a base d'asta e quindi con un prezzo offerto pari @ Euro ...........ccccccceeiiiiiiiis (leggasi Euro
................................. € iirirecrceeeeeeeeeeenneeeeeene. CeNtesimi) di cui BEuro ....ooo......... (leggasi Euro
................................. € iiiiiiiireeeeeeeeeee--eae.. CENEESIMI) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

- l'offerta & stata giudicata non anomala;

- & intervenuta l'aggiudicazione a suo favore, come da provvedimento prot. ...........cccoveeieeeennn. del

- la Committente ha eseguito i controlli e gli adempimenti previsti dalla legge;
- 'aggiudicataria ha provveduto agli adempimenti pre-stipula, prescritti dalla Committente e dalla legge;
- sono decorsi i termini di legge, non sussistono impedimenti alla stipula, non sono venuti meno l'interesse e |l
fabbisogno;
- sussiste adeguata copertura economico-finanziaria come da quadro tecnico economico approvato unitamente
alla progettazione;

Tutto cid premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

*

PARTE | - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto & un appalto,

affidato stipulato e da eseguire secondo le previsioni del d.lgs. 50/2016

ARTICOLO 2
NORMATIVA APPLICABILE

L’esecuzione dell’appalto & soggetta all’osservanza delle seguenti norme:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, all. F (ad eccezione degli articoli
abrogati);

- D. Lgs. 18/04/2016 n. 50: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- iIDPR n.207/10, per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione;

- il Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, pubblicato in GURI il 15 maggio 2018,
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei

lavori e del direttore dell'esecuzione”;

- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore,

che in parte vengono qui richiamate;



- il Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 con i relativi
allegati;

- D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale);

- Norme tecniche di cui al D.M. 14/01/08 e relative circolari esplicative;

- Legge regionale sul governo del territorio 65/2014;

- D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- DPGR75/R.
ARTICOLO 3
OGGETTO DELL'APPALTO
Rea Impianti, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore ..., che, come sopra

rappresentato, accetta senza riserve, I'appalto per I'esecuzione dei Lavori di ripristino strutturale e funzionale
del Capannone Campionamento.

L'appaltatore dovra eseguire tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per l|'esecuzione
dell'appalto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, tecnici, amministrativi, a base di
gara ed ogni altro che venga a formare parte integrante del presente contratto, secondo la lex specialis di gara
e le norme di legge vigenti. |l tutto in conformita alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubbilici, di
tutela ambientale, di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e
pertinente. La consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare € indicata nell'allegato Capitolato
Speciale di Appalto, nella relazione tecnico-descrittiva delle opere e negli elaborati progettuali e contrattuali

allegati, gia posti a base di gara e che fanno parte integrante del contratto.

ARTICOLO 4
PARTI

Le parti sono, come in epigrafe indicate:

> |'Appaltatore ..o
» la Committente .........cccccoeie.
Come per legge, l'appaltatore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto. Sono ammissibili

subappalti e subcontratti nei limiti e nei modi di legge. Si applica I'art. 105 del d.Igs. 50/2016.

ARTICOLO 5
APPALTATORE E SUO DOMICILIO

HB«@D~ L’appaltatore deve eleggere domicilio ai fini dell'appalto e delle relative comunicazioni, per tutta la
durata dell'esecuzione, in conformita a quanto previsto dal DM 145/2000, presso la sede indicata nel presente
Contratto e se questa & posta al di fuori del Comune di Rosignano Marittimo I'elezione di domicilio si intende
presso la Committente, ove & il luogo di esecuzione dell'appalto. Ai medesimi fini indica i recapiti, e
specialmente l'indirizzo di PEC riportati nel presente contratto. Se pervenute a tali domicilio e recapiti, si
intenderanno ritualmente effettuate e perfezionate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.



B<«@DB Ogni variazione del domicilio o dei recapiti di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata
alla Stazione appaltante tramite PEC, altrimenti si avra come non avvenuta e non produrra effetto ai fini dei

rapporti tra le parti.

ARTICOLO 6
RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Nei rapporti con I'Appaltatore, Rea Impianti sara cosi rappresentata
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Alena Cierna, reperibile presso la sede della
Committente
- Direttore dei Lavori : Ing. Claudio Spinelli, di cui si indicano i seguenti recapiti .......
- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): Ing. Claudio Spinelli, di cui si indicano i seguenti
recapiti .......

L'appaltatore, nei rapporti con Rea Impianti, sara cosi rappresentato

- Legale rappresentante dell'appaltatore: ............cccccoceenenn. , del quale si indicano i seguenti recapiti
................................. PEC ..cccciiiiiiiiiiiiiieeeeeee.. DOMICILIO e
- Eventuale suo procuratore: .........ccccccceeiiiiiiiiinne. , del quale si indicano i seguenti recapiti

................................. , restando depositata presso la Committente la procura speciale conferita con atto

notarile (o risultante dal certificato di C.C.I.A.A.) in conformita alle previsioni di cui al DM 145/2000;

- Direttore Tecnico di cantiere: ............cccooiiiiiiiieeen. , del quale si indicano i seguenti recapiti

- Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere (per ipotesi di temporanea assenza del Direttore Tecnico di
cantiere): .......cccceeeecieiieeeeeen, , del quale si indicano i seguenti recapiti ........cccccvvvvvveeiiiinnnnn. , ed al
quale il Direttore Tecnico di cantiere o I'Appaltatore, nei casi di temporanea assenza del Direttore
Tecnico di cantiere, conferiranno apposita delega, idonea ad identificare il soggetto in ogni momento

facente funzioni di D.T., nonché a disciplinare I'ordinato passaggio di consegne tra i due;

ARTICOLO 7
DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE

7.1 Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori in persona del legale rappresentante, deve depositare
presso la Committente, prima della consegna dei lavori, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del DM 145/2000,
il mandato contenente la nomina a Direttore tecnico di cantiere, conferito con atto pubblico a persona idonea
avente i requisiti prescritti dall'art. 87 commi 2 e 3 del Regolamento.

7.2 La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore. Nel caso di appaltatore costituito in
forma di A.T.l., 'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico presuppone delega, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere in conformita a quanto previsto dall'art. 6 del DM 145/2000, conferita da tutte le imprese
che compongono I'A.T.l. alla persona cui € stato conferito il mandato di cui al comma precedente dalla
mandataria.

7.3 L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale



dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

7.4 L'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal Responsabile del Procedimento, & preposto alla direzione ed al
controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell'intervento secondo le previsioni legislative e

regolamentari vigenti.

ARTICOLO 8
COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE

Presso la Committente operano il RUP ed il suo staff di personale tecnico ed ausiliari, con i quali il Direttore dei
Lavori e I'Appaltatore dovranno coordinare la propria attivita, garantendo la condivisione dei dati inerenti i
passaggi fondamentali dell'esecuzione, rilevanti anche ai fini del rispetto dei termini contrattuali e comunque per
la realizzazione dei lavori nei tempi ed entro i limiti di spesa preventivati dalla Committente.

In fase di avvio dell'esecuzione, il RUP insieme con il DL concorderanno con ['Appaltatore le modalita di
interazione, per ottimizzare le sinergie ottenibili tramite la collaborazione ed il coordinamento delle rispettive

incombenze.

ARTICOLO 9
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 Con la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti contrattuali e progettuali e della relativa documentazione tecnica, della disponibilita dei siti,
dell'accessibilita dei luoghi, della sussistenza delle condizioni considerate in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col DL, consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.
9.2 Con l'assunzione dell’appalto I'Appaltatore accetta e dichiara di conoscere perfettamente non solo tutte le
norme generali e particolari che lo regolano, ma anche tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere,
quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilita e gli accessi, la possibilita di utilizzare materiali locali in
rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa
occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), I'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in
generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell’ Appaltatore circa la
convenienza di assumere I'opera alle condizioni di offerta.
9.3 Al momento della presentazione dell’'offerta I'’Appaltatore, nell’accettare i lavori oggetto dell'appalto, ha
dichiarato, a ci0 vincolandosi irrevocabilmente e qui ribadendolo con la sottoscrizione del contratto:
- di aver preso conoscenza del progetto in tutte le sue parti, di condividerlo e di far proprie le condizioni
tecnico-economiche in esso contenute;
- diaver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi in cui si eseguiranno i lavori e
di aver accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché ogni interferenza che li riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei

materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;



- di disporre o di avere la disponibilita di approvvigionarsi di tutti i materiali, per le quantita e la tipologia
previsti in progetto, durante tutta la durata dei lavori, senza interruzione alcuna, neppure nei periodi di
ferie estive.

9.4 L'Appaltatore non potra eccepire durante I'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza o la
sopravvenienza di fatti o condizioni atti ad incidere sui suoi obblighi contrattualmente assunti. Salve le previsioni
di legge. L’Appalto si intende assunto dall’Appaltatore a tutto suo rischio e in base a calcoli di sua convenienza,
con sua rinuncia ad ogni rivalsa o pretesa di compensi ulteriori verso la stazione appaltante per qualunque
causa, compreso l'aumento dei costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e

genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione.

ART. 10
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

10.1 Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Speciale di Appalto (o C.S.A.);

b) il progetto esecutivo, verificato, approvato e validato, ivi compresi i seguenti elaborati grafici:
- Tavole strutturali
- Impianto elettrico

- Linee vita
c) l'elenco dei prezzi unitari
d) gli oneri della Sicurezza
e) PSC

f) il Cronoprogramma predisposto dalla Committente, che stabilisce termini definiti “termine finale — di
ultimazione lavori” e “milestone”, da intendersi tutti come assolutamente vincolanti, essenziali,

inderogabili e non prorogabili

g) il programma esecutivo dettagliato dei lavori prodotto dall'Appaltatore (vincolante e rilevante a
condizione che sia compatibile con il rispetto dei predetti termini -“termine finale — di ultimazione lavori”

e “milestone”- di cui al Cronoprogramma, che altrimenti prevale in ogni caso)
h) la cauzione definitiva e le polizze assicurative

i) l'offerta presentata in gara dall'Appaltatore e accettata dalla Committente

10.2 Non fanno parte integrante del Contratto i seguenti elaborati progettuali: il computo metrico estimativo.
L’Appaltatore si impegna a redigere ed a trasmettere alla Committente, comunque prima della consegna dei
lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi del d.Igs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro, I'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese
subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le

stesse per I'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.



Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono
depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente

non allegati.

ART. 11
INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEI LORO CONTENUTI

11.1 In caso di discordanza tra diversi contenuti del presente Contratto, si applicano i criteri ermeneutici di cui al
Codice Civile. Se anche con applicazione di tali criteri residuino dubbi circa il contenuto delle previsioni, vale
l'interpretazione piu vantaggiosa per la Stazione appaltante e comunque piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro & stato progettato, purché rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo
le indicazioni del Direttore dei Lavori, che le sottoporra al RUP.

11.2 In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

11.3 In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto:
— nel caso di contrasto tra Capitolato e Contratto, il primo prevale sul secondo

— se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche
di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di
riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli
altri atti contrattuali. La relativa valutazione € di competenza del Direttore dei Lavori, che la sottoporra
al RUP

— per quanto riguarda le dimensioni delle strutture prevalgono quelle del progetto strutturale rispetto a

quelle riportate nel progetto architettonico

— qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spettera, di norma e salvo
diversa specifica, in conformita alla volonta della Stazione Appaltante, al RUP sentito il DL. Qualora gli
elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spettera alla Direzione Lavori,

previo assenso del RUP.

ART. 12
DIREZIONE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione delle prestazioni avverra senza alcun vincolo di subordinazione, ma sotto la direzione e il controllo
della Committente, per il tramite del RUP, del DL e dello Staff di supporto, in conformita alle previsioni di cui agli
artt. 101 e seguenti del d.lgs. 50/2016, nonché ai relativi atti attuativi ed alle norme collegate o comunque
applicabili.

La Committente in corso di esecuzione acquisira tramite il DL e lo Staff, tutti i necessari feed-back in ordine al
rispetto (0 al mancato rispetto) delle prescrizioni contrattuali ed all'esatto (o inesatto) adempimento

dell'Appaltatore e provvedera di conseguenza come per legge.



ARTICOLO 13
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore & obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei
lavoratori. A garanzia dei predetti obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs. 50/2016, il direttore
dei lavori operera una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

L'Appaltatore, il subappaltatore e tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione, devono osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi
nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta della Rea Impianti, I'Appaltatore
sara tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e
norme. Gli obblighi per i subappaltatori, cottimisti, subcontraenti e soggetti di cui all'art. 105 dovranno essere da
questi assunti nei contratti stipulati tra loro e I'Appaltatore, che la Rea Impianti, tramite il Direttore dei Lavori,
potra in ogni tempo chiedere di produrre (ai fini della preventiva autorizzazione, dei controlli in corso di
esecuzione e dei pagamenti di stati di avanzamento e saldo).

L’Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresi osservare le norme e le
prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti sullassunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione,
infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gl
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore & obbligato a impiegare solo maestranze specializzate, eventualmente artigianali, 0 comunque
adeguatamente qualificate in ragione delle lavorazioni da eseguire.

L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni di legge sullassunzione obbligatoria o preferenziale di
qualsiasi natura, sul versamento dei contributi e 'assolvimento degli oneri derivanti dall’'osservanza delle vigenti
leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle
assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia.

L'Appaltatore & responsabile per I'impiego di manodopera regolare, anche per quel che riguarda il rispetto delle
norme in materia di immigrazione e cittadinanza.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, per il tramite di DL/RUP/staff, ogni informazione o
documento relativi all'adempimento alle prescrizioni che precedono. E passibile di sanzioni contrattuali, civili,
penali e amministrative, nel caso di relativa violazione. Esso si obbliga a tenerne indenne la Committente.
L'Appaltatore deve consentire in ogni momento il diretto controllo della Committente, tramite RUP/DL/staff
sull'effettivo rispetto delle condizioni di cui sopra e di ogni altra, di legge o contrattuale, durante I'esecuzione dei
lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni la Rea Impianti potra agire come per legge,
anche in via sostitutiva. Nel caso di mancato inserimento delle predette clausole nei contratti sottoscritti tra
I'Appaltatore e suoi subcontraenti subappaltatori e cottimisti, la Rea Impianti potra: negare o dichiarare
decaduta l'autorizzazione al subappalto e sospendere il pagamento delle prestazioni eseguite; vietare
I'esecuzione e/o la prosecuzione di lavori da parte dei soggetti inadempienti; ordinare loro la demolizione (a loro
cura e spese, ovvero anche d'ufficio ma a loro spese) delle opere eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi.
Salva ogni ulteriore loro responsabilita, da far valere presso le competenti sedi e salvo il diritto per la Rea

Impianti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei predetti inadempimenti, ivi compresa altresi



espressamente la possibilita di applicare la penale in danno dell'Appaltatore nei casi di conseguente ritardo
nell'esecuzione, ovvero di avviare -sussistendone i presupposti di legge- il procedimento di risoluzione del
contratto di appalto in suo danno. Anche per l'inadempimento di subappaltatori subcontraenti e cottimisti ai
predetti obblighi, I'Appaltatore & responsabile nei confronti della Rea Impianti.

La Rea Impianti & tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del
d.lgs. 50/2016 in conformita alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali
procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non
correranno i termini e quindi non matureranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva
definizione delle procedure medesime.

In ogni caso, sussiste la responsabilita solidale dell'Appaltatore con i suoi subappaltatori subcontraenti e
cottimisti, per I'osservanza delle predette normative, nei limiti delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e dei
relativi subappalti subcontratti e cottimi.

La Rea Impianti potra in ogni momento chiedere all'Appaltatore prova dell'adempimento (da parte
dell'Appaltatore medesimo, nonché di ogni subappaltatore, subcontraente o cottimista) agli obblighi retributivi,
contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Potranno essere utilizzate come per
legge a copertura di eventuali inadempimenti ai predetti obblighi le somme trattenute a garanzia nella misura
dello 0,5% ai sensi dell'art. 30 citato.

Nel caso di relative contestazioni o fondato timore di inadempienze retributive o contributive da parte
dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, la Rea Impianti, per i due anni successivi
all'ultimazione delle opere ovvero successivi alla cessazione dell'appalto o alla consegna delle opere se
posteriori, potra motivatamente trattenere e non svincolare le predette garanzie oppure corrisponderne il
pagamento a condizione che l'esecutore presti idonea garanzia o fideiussione, per I'eventuale applicazione
delle conseguenze di cui all'art. 29 del d.Igs. 276/2003, a tutela dei lavoratori.

In ogni caso, il mancato adempimento ai predetti obblighi da parte del’Appaltatore (o dei subappaltatori,
subcontraenti e cottimisti) conferisce alla Rea Impianti il diritto di agire contro il soggetto che abbia rilasciato la
cauzione definitiva.

L’Appaltatore deve esibire a richiesta del direttore dei lavori prima della data del verbale di consegna dei lavori e
in ogni fase dell'esecuzione ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e
copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni, che dovra perdurare per tutta la durata dell'appalto.
L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14
(quattordici) giorni successivi alla modifica. | medesimi obblighi gravano sui suoi subappaltatori, subcontraenti e
cottimisti.

Ai fini del’emissione del certificato di pagamento di ogni stato di avanzamento, la Rea Impianti acquisisce le
attestazioni di regolarita contributiva dell’ Appaltatore e di ogni suo subappaltatore o cottimista e richiede a
questi la dichiarazione circa la regolarita retributiva.

La Rea Impianti procede ai pagamenti in acconto (e del saldo finale) solo a seguito di verifica, nei termini e modi
di legge, circa la permanenza del requisito di regolarita contributiva e retributiva e fiscale dell’Appaltatore e degli
eventuali subappaltatori subcontraenti e cottimisti e provvede di conseguenza come per legge.

Qualora la Rea Impianti constati la violazione degli obblighi contrattuali in tema di sicurezza sul lavoro, il
Responsabile del Procedimento potra applicare una sospensione del pagamento delle somme dovute in
occasione del primo stato di avanzamento successivo alla rilevazione della violazione predetta. La sospensione

sara in misura corrispondente all'inadempimento dell'appaltatore.



In ogni caso, per qualsivoglia violazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Rea Impianti per il tramite del
RUP e/o del Direttore dei Lavori, ordinera all’Appaltatore e suo tramite ai suoi subappaltatori subcontraenti e
cottimisti, 'immediato adeguamento alla normativa in materia di sicurezza ed a tutela dei lavoratori. La mancata
ottemperanza dell’Appaltatore costituisce grave inadempimento agli obblighi contrattuali e pertanto potra dare
luogo alla risoluzione del contratto e ad ogni ulteriore eventuale conseguenza di legge. || RUP dovra diffidare
I'Appaltatore o altro esecutore ed intimargli di adempiere e il relativo pagamento sospeso sara corrisposto
soltanto nel caso e nel momento in cui I'Appaltatore o I'esecutore inadempiente dimostri alla Rea Impianti di
aver sanato la propria posizione e aver posto rimedio alle violazioni rilevate. Le relative valutazioni sono di
competenza del RUP, al quale riferisce il direttore dei lavori, per quanto a sua diretta conoscenza.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti
obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorita, ivi compresi e
specialmente: I'lspettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, I'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra I'Appaltatore non pud opporre eccezioni alla Rea Impianti né
richiedere il risarcimento danni.

I pagamento all’Appaltatore di tali ulteriori somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro, o altra Autorita competente, non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti e le conseguenze delle violazioni eliminate.

Sulle somme detratte non corrono termini e quindi non maturano interessi per qualsiasi titolo.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e provvidenze obbligatorie, nei modi e termini di legge, rimangono ad
esclusivo carico dell’Appaltatore i soccorsi ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e

farmaceutica.

ARTICOLO 14
TUTELA DELL'AMBIENTE

L'appaltatore & tenuto al rigoroso rispetto della normativa per la protezione del’lambiente e dovra in particolare:

- evitare dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la
pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;

- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle lavorazioni,
assicurando la pulizia dellambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all’asporto ed al
conferimento degli stessi secondo le previsioni di legge e comunque con le modalita prescritte ed
opportune. | rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di
quanto disposto dal Decreto Legislativo 152/2006 (non €&, tra 'altro, consentito bruciare alcun materiale,
quale, ad esempio, carta, ferro,ecc.);

- utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in
atmosfera. In ogni caso I'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato da Rea
Impianti. | macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori,
escavatori idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le
emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n.. 577
ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27

gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;



PARTE Il
CONTENUTI ECONOMICI

ARTICOLO 15

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO
Il corrispettivo dovuto da Rea Impianti all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, € fissato in € ... , di cui €
.............................................. di Oneri per la sicurezza stimati dalla Committente e non soggetti a ribasso.
La valuta applicata per la determinazione degli importi delle opere & I'Euro. In tutti gli atti predisposti dalla
Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono |.V.A. esclusa.
Il corrispettivo & contabilizzato a misura, pertanto l'indicazione delle voci e delle quantita cosi come riportate sul
computo metrico a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed
invariabile.
| prezzi unitari, di cui all'elenco prezzi ed al computo metrico estimativo, allegati agli atti di gara, non hanno
efficacia negoziale e I'importo complessivo del corrispettivo, ai fini della contabilizzazione e del relativo
pagamento resta fisso ed invariabile, salva la loro efficacia negoziale per le variazioni disposte e approvate ai
sensi dell'art. 106 del Codice e assoggettate anche ai fini economici alla relativa disciplina di legge e
regolamentare. Non avendo efficacia negoziale le quantitd indicate dalla Stazione Appaltante negli atti
progettuali, relativi allegati e in particolare nel computo e nella lista delle lavorazioni, ancorché rettificata,
I'aggiudicatario appaltatore le accetta tali quali sono, avendo effettuato il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed
avendo esso formulato I'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone
i rischi. Le quantita indicate potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile entro i limiti
di legge tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che da cid discenda alcun diritto ad

ulteriori compensi per I'Appaltatore.

ARTICOLO 16
TERMINI PER FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'appaltatore matura il diritto al pagamento per le prestazioni in ragione dell'esatto adempimento alle
obbligazioni contrattuali. Il pagamento potra avvenire con acconti consecutivi nei termini previsti dal presente
Contratto, in ragione dell'accertamento delle prestazioni eseguite e quindi per Stati di Avanzamento Lavori, che
matureranno come segue:

— 1° S.AL. — al 30% dei lavori (per I'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal
Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e
detrazioni di legge);

— 2° S.AL. — al 60% dei lavori (per 'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal
Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e
detrazioni di legge);

— 3° S.AAL. — al 90% dei lavori (per I'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal
Direttore dei Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e

detrazioni di legge);
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— SALDO - al 100% dei lavori, da corrispondere comunque dopo l'approvazione definitiva del certificato
regolare esecuzione (per I'ammontare del corrispettivo corrispondente maturato, calcolato dal Direttore dei
Lavori in ragione dell'effettiva incidenza percentuale delle lavorazioni eseguite, operate le ritenute e detrazioni di
legge).
Ferme le detrazioni di legge (cfr. artt. 30 e 35 comma 18 D. Lgs. 50/2016).
Il pagamento di ciascuna fattura & previsto a 30 giorni dalla data in cui la fattura & presentata alla Committente,
nei modi e nei termini previsti dal presente Contratto. | termini di pagamento non corrono, né maturano gli
interessi, relativamente alle fatture emesse in violazione o comunque in difformita rispetto alle previsioni di cui al
presente Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto
lavorazioni non eseguite o non accettate.
In relazione a ciascun pagamento in acconto sara operata la detrazione (con riduzione quindi, sia in fattura che
nel mandato di pagamento, del corrispettivo da corrispondere) in ragione della anticipazione corrisposta ai sensi
dell'art. 35 comma 18 del d.Igs. 50/2016, come precisato all'art. 17. Saranno inoltre effettuate le ritenute di legge
(dello 0,50% su ogni pagamento).
L'appaltatore potra emettere fattura a saldo soltanto a seguito dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, sentito il CSE e previa autorizzazione del RUP.
Nelle fatture, I'Appaltatore dovra riportare:

- intestazione a Rea Impianti (cui dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nei termini di cui sopra

e, nel caso di emissione di piu di una fattura, ciascuna dovra essere inviata separatamente dalle

altre, con tanti invii PEC quante sono le fatture emesse)

- loggetto del contratto come segue “Lavori di lavori di ripristino strutturale e funzionale del
Capannone Campionamento ubicato presso Area Impianti Scapigliato gestita da REA Impianti S.r.I.
Unipersonale”

- il SAL cui é riferita

- iICIG 7719725698

- il CUP E34H17000730007

ARTICOLO 17
ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE

17.1 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. 50/2016 la Committente corrisponde all'Appaltatore, su sua
richiesta e previa costituzione delle garanzie previste dalla legge, una somma a titolo di anticipazione, pari al
20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del Contratto medesimo ed
entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, tramite il DL. La mancata
richiesta nei termini costituisce tacita rinuncia.

L'inizio dei lavori si intendera effettivo nel momento in cui I'Appaltatore avra almeno predisposto I'area di
cantiere completa di baraccamenti, servizi igienico assistenziali e le necessarie recinzioni cosi come indicato
nell’apposito Piano della Sicurezza.

La corresponsione dell'anticipazione & subordinata e condizionata alla prestazione della garanzia fideiussoria
prevista dalla legge. Presuppone dunque che sia stata preventivamente depositata presso la Committente
l'originale (o copia conforme) della polizza fideiussoria stipulata in conformita alle previsioni normative vigenti.

Mancandone il deposito, i termini per la Committente sono interrotti. Nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto



nel corso dellultimo trimestre dellanno, l'anticipazione & erogata non prima del primo mese dellanno
successivo, sempre che sia stato accertato I'effettivo inizio dei lavori, che I'appaltatore abbia depositato la
fideiussione e che abbia richiesto I'anticipazione.

17.2 L’anticipazione &€ compensata nel corso dell’anno contabile nel quale & stata erogata, mediante trattenuta
sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta € determinato
proporzionalmente, suddividendo I'importo dell’anticipazione per le mensilita intercorrenti tra I'erogazione e la
conclusione del primo anno contabile o la data prevista per I'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso
alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, I'importo dell’anticipazione
deve essere compensato integralmente. Sara quindi determinato dal RUP a seguito dell'aggiudicazione
definitiva ed ai fini della stipula del contratto, che sara percid integrato con la relativa previsione dettagliata.

17.3 L’anticipazione €& revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale
caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data
di erogazione della anticipazione.

17.4 La garanzia fideiussoria deve essere bancaria (o assicurativa) di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il tasso di
interesse & applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e

I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

ARTICOLO 18

CARATTERE ONNICOMPRENSIVO, FISSO E INVARIABILE
DI PREZZ| E CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale ha carattere onnicomprensivo e remunera I'Appaltatore per tutte le prestazioni
oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a
regola d'arte).

Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione.

Gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze, stimati dalla Committente e posti fuori dalla base d'asta
ribassabile in gara, sono gia stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo, che & infatti calcolato
sommando: la base d'asta ribassata della percentuale offerta in gara dall'Appaltatore, e gli oneri per la
sicurezza calcolati dalla Committente.

Il fatto che I'Appaltatore, in gara ai fini della formulazione della propria offerta, abbia dichiarato altresi
'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per
legge incomprimibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per
I'appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né
tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa
variazione di detti costi. Se I'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel
corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realta sostenibili per via
dell'importo del corrispettivo contrattuale e del ribasso da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione, tale circostanza
sara idonea a far ritenere la sua offerta presentata in gara anomala, potendo la Committente ripetere o

comunque effettuare la valutazione di congruita/anomalia anche ora per allora e di conseguenza dichiarare
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l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in
danno dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale cosi
come risultante con applicazione del ribasso offerto.

Pertanto nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per
I'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla
realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d’opera
specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per I'Appaltatore.

L’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e le condizioni di
esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi
motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante I'esecuzione
dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

L’Appaltatore non potra pretendere alcun compenso supplementare per le modalita e le condizioni di
esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi
motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante I'esecuzione
dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

ARTICOLO 19
PAGAMENTI DIRETTI

Si applicano, per i pagamenti di tutti i subcontratti nonché per quelli nei confronti dei diversi membri di
ATI/RTI/reti, le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, e Rea Impianti corrispondera a ciascun operatore
economico il pagamento diretto per le prestazioni da esso eseguite, previo accertamento e contabilizzazione
come per legge.

La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sara attestata dall'appaltatore ed accertata da DL, in
contraddittorio con I'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potra (anche tramite DL o PM) pretendere
ogni chiarimento o documento a comprova, in conformita alle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti del d.Igs.
50/2016 e del DM MIT 49/2018.

ARTICOLO 20

NUQVI PREZZI
Nei casi di necessaria esecuzione da parte dell'appaltatore di lavorazioni non previste e per le quali non
compaia il prezzo nell'elenco prezzi, si procedera al concordamento dei nuovi prezzi in base al Codice e al DM
MIT. Detti lavori potranno in alternativa essere affidati, mediante nuova procedura anche negoziata e/o in
economia, all'appaltatore o a soggetti terzi, previa definizione del relativo corrispettivo, su cui sara offerto il

ribasso.

ARTICOLO 21
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilita di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n.
136.



Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ed il codice CUP. | pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale
su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente I'appaltatore indichera tutto quanto previsto dagli artt. 3 € 6
della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e
conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 I'Appaltatore & tenuto a comunicare alla Rea
Impianti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di
conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di
essi. L’Appaltatore provvede, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto
redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Rea Impianti e alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. L’Appaltatore si obbliga a inserire negli eventuali contratti
stipulati con propri subappaltatori, cottimisti e/o subcontraenti quanto precede nonché le seguenti clausole:

- L’Appaltatore ... , in qualita di subappaltatore/cottimista/subcontraente della
................................. nellambito del contratto sottoscritto con la Rea Impianti, identificato con |l
ClG. i, , assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e successive modifiche.

- L'Appaltatore  ....ccccceeveeiiiiiiine , in qualita di subcontraente/subappaltatore/cottimista della
................................. , Si impegna a dare immediata comunicazione alla Rea Impianti contraente della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria assunti ai sensi della
predetta normativa.

- L'Appaltatore ..o , in qualita di subappaltatore/cottimista/subcontraente della
................................. , i obbliga a trasmettere copia del presente contratto e di ogni sua eventuale modifica alla
Rea Impianti.

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovra essere contenuta a pena di nullita
nei contratti stipulati tra I'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o
mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

L’Appaltatore, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilita dei flussi
finanziari collegati all’Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in
via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed all'Ufficio Gare di Rea
Impianti ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresi ad inserire medesima clausola di tracciabilita nei contratti di subappalto, ed a dare immediata
comunicazione a Rea Impianti ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno, della
notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

ARTICOLO 22
PENALI ED INCENTIVI

15



Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00 %o (1 per mille) dellimporto contrattuale per ogni
giorno di ritardo.

| giorni di ritardo si calcolano, e le penali si applicano, per la violazione di ciascuno dei termini essenziali (finale
e milestone), indipendentemente dall'eventuale anticipazione che I'Appaltatore possa conseguire in diverse fasi
dell'appalto. La violazione di ciascuno dei predetti termini essenziali comporta 'applicazione della penale, in sé,
a prescindere da qualunque altra circostanza.

Ogni volta che si verifichi un ritardo, il DL & tenuto a darne segnalazione tempestiva e dettagliata al RUP,
informandolo circa le cause, la durata, le aspettative e le misure che risulti opportuno adottare; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare
esecuzione.

L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale la Committente potra risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformita alle
previsioni di cui al d.Igs. 50/2016.

Nel caso in cui I'Appaltatore maturi complessivamente oltre 30 giorni (anche non consecutivi) di ritardo sara
comunque facolta della Committenza procedere allimmediata risoluzione del contratto in suo danno, salva ed

impregiudicata I'azione per il risarcimento e ogni altra conseguenza di legge.

ARTICOLO 23
ALTRE SANZIONI CONTRATTUALI

Per ogni violazione dell'Appaltatore alle specifiche obbligazioni oggetto del contratto, saranno applicate le
seguenti sanzioni contrattuali:
— euro 500,00 per ogni giorno di assenza dal cantiere dell'Appaltatore e/o del Direttore tecnico;

— euro 200,00 per ogni unita di personale rinvenuta in cantiere senza indosso il tesserino di

riconoscimento;

— euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna da parte dell'Appaltatore della documentazione
eventualmente richiesta dal DL/PM/RUP relativa alle condizioni imposte a tutela dei diritti dei lavoratori

nonché della salute e sicurezza;

— euro 200,00 per ogni unita di personale rinvenuta in cantiere senza indosso il DPI previsti per lo

svolgimento della fase lavorativa in esecuzione



PARTE llI
TERMINI

ARTICOLO 24

CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna lavori & stimata perilmese di .......... anno 2019.
Tale termine non & vincolante per la Committente, la quale lo potra anticipare ovvero posticipare, in ragione di
sopravvenienze inerenti l'attivita della discarica e l'interesse pubblico. Ove il periodo indicato per la consegna
dei lavori venga anticipato o posticipato di oltre un semestre, all'Appaltatore dovra essere dato congruo
preavviso, non inferiore a 30 giorni.
La data di consegna dei lavori sara comunicata dalla Committente a mezzo PEC.
Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presentera a ricevere la consegna dei lavori, la
Committente potra risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione definitiva.
Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere giustificata da obiettivo, insuperabile, imprevisto ed
incolpevole impedimento, il RUP fissera un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non
superiore a 15 (quindici) giorni. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presentera a ricevere la
consegna dei lavori, la Committente dovra risolvere il contratto in suo danno, con escussione della cauzione
definitiva.
| termini per I'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, I'appaltatore sara escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice. Si applicano in tal caso
comunque tutte le previsioni contrattuali e progettuali che sarebbero state applicabili nel caso di sottoscrizione

del contratto.

ARTICOLO 25
ESECUZIONE ANTICIPATA

L'eventuale esecuzione anticipata, nelle more della stipula, se autorizzata sulla base di attestazioni
dell'Appaltatore per le quali la Committente non disponga dell'esito definitivo delle verifiche, avviene sotto la
responsabilita dell'’Appaltatore medesimo, il quale subira ogni conseguenza civile e penale per l'ipotesi di esito
negativo delle verifiche predette. In tale ipotesi, I'esecuzione si avra come mai autorizzata e la Committente
nulla dovra all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, potendo valutare di corrispondergli un pagamento a mera
copertura dei costi effettivamente sostenuti per I'esecuzione (specie per sicurezza e manodopera) purché
documentati, che non potra mai superare il valore delle opere che la Committente intende trattenere, e con

esclusione in ogni caso dell'utile di Appaltatore.

ARTICOLO 26
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, garantisce di essere in grado di avviare i lavori entro 15 giorni

dalla stessa.
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La durata delle lavorazioni & fissata in 55 (cinquantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima
data di consegna dei lavori.

Valgono i termini di cui al Cronoprogramma (predisposto dalla Committente), integrato dal Programma
esecutivo dettagliato (predisposto dall'Appaltatore) a condizione che quest'ultimo rispetti il termine finale e le
milestone del primo, che altrimenti in ogni caso prevalgono.

Il programma esecutivo dettagliato dei lavori € allegato al presente contratto e ne forma parte integrante.
Riporta per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale
termini di cui al cronoprogramma ed eseguire i lavori in conformita all'offerta presentata in gara. E onere
dell'Appaltatore apportare le necessarie rettifiche ed i necessari aggiornamenti al programma esecutivo
dettagliato in corso di esecuzione dell'appalto, ponendoli nella disponibilita della direzione lavori. Fermi i termini

di esecuzione e ultimazione di cui al cronoprogramma.

ARTICOLO 27
TERMINI DI ESECUZIONE E RITARDI

| termini fissati per I'esecuzione, in particolare, l'avvio, le scadenze intermedie indicate come milestone e il
termine finale costituiscono elementi essenziali del contratto, da interpretarsi sempre a favore della
committente.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Rea Impianti Ove si verificasse tale suo comportamento,
anche se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/ cottimisti, lo si intendera grave
inadempimento e la Rea Impianti potra agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del
contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto della Rea Impianti al conseguente risarcimento per i danni
eventualmente subiti.

La sospensione o il rallentamento dell’esecuzione delle attivita per decisione unilaterale dell’Appaltatore
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno
dell’Appaltatore qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine di 15 giorni, non vi abbia
ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

In detta ipotesi restano a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.

| termini di cui al cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e coordinamento comprendono anche il tempo
occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorita le eventuali
concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima
dell’effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non
costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per
richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico
dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver
tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso
visione altresi di questo schema di contratto, del C.S.A. e di tutti i documenti allegati al progetto.
L'inadempimento alle prescrizioni relative ai termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituira grave
inadempimento risarcibile e punibile con I'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, potra determinare altresi
la risoluzione del contratto di accordo quadro in danno dell'esecutore, salvo il diritto della committente al

risarcimento dei maggiori danni.



ARTICOLO 28
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

E ammessa la sospensione dei lavori, su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti
dall’art. 107 del Codice, con le modalita ivi previste di cui al DM 49/2018. La sospensione dei lavori permane
per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa
dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del
Codice.

E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell’art. 107 comma 4 del Codice e 10 del DM
49/2018, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Per
contro, la sospensione di una o piu lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro,
disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008,
non comporta per I'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente
previsto.

- Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, si applica

la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

PARTE IV
ESECUZIONE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 29
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

29.1 Sono a carico dell’'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’'appalto.
Inoltre, I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell’appaltatore,
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

29.2 Sara obbligo dell’Appaltatore adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire I'incolumita del personale impiegato per I'esecuzione, nonché di ogni soggetto terzo o
operante presso la stazione appaltante o comunque interessato ai lavori o ai luoghi in cui si svolgono. Restando
a carico dell'appaltatore tutte le conseguenti responsabilita, civili penali e di ogni altro genere.

29.3 L'appaltatore si conformera ad ogni eventuale ordine della stazione appaltante che sia funzionale a
garantire migliori livelli di protezione, senza poter pretendere percid alcun corrispettivo o compenso aggiuntivo.
29.4 L'appaltatore si obbliga altresi a rilevare la stazione appaltante e chi per essa, compreso l'ufficio di
Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che
abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori 0 siano comunque in connessione con gli stessi.

29.5 L'Appaltatore € I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori regole

dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme
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di legge e di regolamento. Secondo tutte le previsioni di legge e di cui al contratto, al progetto, al presente
C.S.A,, ad ogni loro allegato.

29.6 Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi
esclusivamente connesse con la miglior tutela delllAmministrazione e non diminuiscono la responsabilita
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

29.7 L'appaltatore si impegna a tenere in ogni caso indenne la stazione appaltante anche verso soggetti terzi,
pubblici e privati, relativamente a pregiudizi, disservizi in genere, per danni derivanti, anche solo parzialmente,
dal mancato rispetto delle norme e degli obblighi che I'appaltatore & tenuto ad osservare o comunque dalle
modalita di esecuzione dell'opera realizzata. |l rispetto della normativa non esime |'appaltatore dalle proprie

responsabilita per I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 30
DANNI DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE

30.1 L'appaltatore & responsabile per tutto cid che attiene al cantiere, alle opere, ai lavori.

30.2 L'appaltatore potra, come per legge, dimostrare I'assenza di sua responsabilita e pretendere di non vedersi
addebitare le conseguenze, adducendo adeguati presupposti motivazionali debitamente comprovati e che
saranno valutati dal RUP sentito il DL, relativamente ai danni derivanti da forza maggiore, alle seguenti
condizioni: che siano stati determinati da eventi imprevedibili ed eccezionali; che I'appaltatore abbia posto in
essere, in modo tempestivo ed efficace, tutte le azioni necessarie ed utili a prevenirne o attenuarne le
conseguenze; che siano stati denunziati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque

giorni da quello del verificarsi il danno.

ARTICOLO 31
SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI
Si applicano I'art. 105 del Codice e il Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248. L'appaltatore che non ne
abbia dichiarato la volonta in gara prima dell'aggiudicazione, non potra ricorrere al subappalto. La Committente

pud, in ogni tempo, effettuare qualunque tipo di controllo per verificare il rispetto delle norme vigenti.

ARTICOLO 32
VARIAZIONI E VARIANTI
Si applica I'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 33
VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Si applica I'art. 110 del Codice.

ARTICOLO 34
RISOLUZIONE E RECESSO, CESSIONE DI CREDITI DEL CONTRATTO

Si applicano gli artt. 108 e 109 del Codice.



La cessione del contratto & vietata. L'eventuale cessione & da ritenere nulla o comunque non & opponibile alla
Committente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto & ammessa solo nei limiti di legge e opponibile alla Committente
solo nei modi e nei casi di legge, a condizione che alla Committente ne sia stata data preventiva comunicazione

e che essa, nel termine di 30 giorni, I'abbia accettata o non I'abbia rifiutata.

ARTICOLO 35
CONTROVERSIE
Per le controversie inerenti I'esecuzione dell'appalto & competente il Tribunale di Livorno. E escluso il ricorso

all'arbitrato.

ARTICOLO 36
CAUZIONE DEFINITIVA

- L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’articolo
103 commi 1, 2, 3, 4, 5 del Codice, la cauzione definitiva di € ............ccoooieiiiiiinee,

- La cauzione sara a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni
derivanti dallinadempimento delle obbligazione stesse.

- La restituzione della cauzione definitiva avverra al termine del periodo di garanzia, a condizione che
I’Appaltatore esecutrice abbia dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e I'estinzione di tutti
i crediti nei suoi confronti. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verra trattenuta dal committente fino

all’'adempimento delle obbligazioni suddette.

ARTICOLO 37

POLIZZE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del Codice, I'’Appaltatore aggiudicataria &€ obbligata a costituire e consegnare alla
Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, di importo pari a quello espresso
nel contratto al lordo dell'l.V.A..
La polizza inoltre deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento (per le opere con un minimo di €
500.000 ed un massimo di € 5.000.000) per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00.). Nello
specifico la polizza deve:
a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore
o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a
persone dell’Appaltatore, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in
cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione Appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;
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c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

ARTICOLO 38

SPESE CONTRATTUALI
38.1 Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali e di pubblicazione del bando di gara;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori € la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
38.2 Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
38.3 A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

38.4 Il presente contratto &€ soggetto all'imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); '.V.A. é regolata dalla legge.

ARTICOLO 39
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Rea Impianti e 'Appaltatore si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa,
ai dipendenti e alle persone fisiche connessi alla relativa organizzazione siano trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation,
“GDPR?”), del D.Igs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), e delle successive modifiche ed integrazioni.
Rea Impianti s.r.l. Unipersonale assicura di trattare i dati personali dell'Appaltatore per le seguenti finalita:

a) Finalita connesse e strumentali all'instaurazione ed esecuzione del presente Contratto;

b) finalita amministrativo - contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, ecc.);

c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale o di terzi;

d) 'adempimento di obblighi di legge o regolamentari.
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell'Appaltatore per le finalita ex lett. (a) e (d) &
rappresentata dal Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, pertanto il conferimento da parte
dell'Appaltatore di detti dati & obbligatorio e necessario, e I'eventuale rifiuto a fornirli comportera I'impossibilita di
instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale col medesimo.

Invece, in relazione alle finalita ex lett. (b) e (c) la base giuridica del trattamento dei dati dell'Appaltatore

risponde al “legittimo interesse” del Committente: in questi casi, seppure il conferimento dei dati dell'Appaltatore



non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati personali acquisiti
sono strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e I'eventuale rifiuto di fornirli

potrebbe comportare I'impossibilita di eseguire detto rapporto.

L'Appaltatore & informato che per le finalita illustrate i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti
soggetti:

= Persone, societa, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attivita di consulenza e

assistenza a Rea Impianti s.r.l. Unipersonale;
= banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione;

= societa collegate, societa appartenenti al medesimo gruppo societario di Rea Impianti s.r.l.
Unipersonale anche situate all'estero in Paesi extra-UE; in relazione a detti trasferimenti Rea Impianti
s.rl. Unipersonale adotta le necessarie misure previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle
successive modifiche ed integrazioni, al fine di legittimare il trasferimento (es. sottoscrizione clausole

contrattuali standard).

La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati &€ disponibile
su richiesta.

Rea Impianti s.r.l. Unipersonale rende noto che i dati personali del Cliente/Fornitore verranno conservati anche
dopo la cessazione del rapporto contrattuale per I'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o
derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal

fine previsti dalla normativa.

In relazione ai Lavori previsti dal presente Contratto, Rea Impianti s.r.l. Unipersonale, Titolare del trattamento,
nomina |'Appaltatore che sin d’ora accetta, Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per la
raccolta e il trattamento di dati personali effettuati per conto di Rea Impianti s.r.l. Unipersonale, esclusivamente
per le finalita di cui al presente Contratto e nel rispetto delle istruzioni che saranno impartite, incluse quelle
fornite nella “Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento”.

L'Appaltatore potra esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per iscritto ai recapiti di Rea Impianti s.r.l.
Unipersonale, e-mail privacy@reaimpianti.it, i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto
all’'accesso, il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilita dei dati,
nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali

(www.garanteprivacy.it) in relazione ai trattamenti di cui alla presente Informativa.

In ogni caso, I'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne Rea Impianti s.r.l. Unipersonale da
qualsiasi danno, pregiudizio o sanzione, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei
confronti di quest’ultimo a seguito dell’eventuale illiceita o non correttezza delle operazioni di trattamento di dati
personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dell'Appaltatore o di chiunque collabori, a

qualsiasi titolo, con lo stesso.

Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali forniti per le finalita di cui al

presente contratto.
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ARTICOLO 40
OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge
e degli atti adottati dalla Committente anche ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC)
disponibile sul sito istituzionale.
S| OBBLIGA:
a non porre in essere - € a far si, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori,
dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti 0 comportamenti tali da determinare una violazione
delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati dalla Committente e nelle
norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all’'assenza di conflitto
di interessi, cosi come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, piu in generale, comportamenti che
potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a
prevenire dette violazioni.
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, la Committente avra diritto, in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, I'esecuzione del presente contratto o di
risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facolta di richiedere il risarcimento di tutti i danni,
derivanti o conseguenti allinadempimento; I'esercizio dei diritti indicati dovra essere comunicato all'esecutore
mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari

da cui possa ragionevolmente desumersi I'inadempimento.

Il presente atto consta di fogli n. ........ccc.c....... , ciascuno dei quali & firmato dall’Appaltatore, siglato da Rea
Impianti e controfirmato in calce dall’Appaltatore stesso e dal ...................... per Rea Impianti.
L’Appaltatore ..........ooooiiiiee Rea Impianti

Specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, 2° comma, C.C.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, c.c., 'Appaltatore dichiara di aver preso attenta visione e di
approvare specificamente gli articoli 2 “Normativa applicabile”, 21 “Tracciabilita dei flussi finanziari ex art. 3 L.
136/2010”, 22 “Penali ed incentivi’, 29 “Responsabilita dell'appaltatore”, 31 “Subappalto”, 34 “Risoluzione e
Recesso, Divieto di cessione del contratto”, 36 “Cauzione definitiva”, 37 “Polizze assicurative”, 38 “Spese
contrattuali”

L’Appaltatore ...........ccoccvvvviiieeieeeeeeies



