Allegato 5

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALT IMENTO DEL PERCOLATO DI
DISCARICA

CIG: 7444475F19 — CPV: 90510000-5

PREMESSO CHE

Con determina a contrarre del n. 70 prot. n. 712/18/I/D del 05/04/2018 e Bando pubblicato il 13
Aprile 2018 REA IMPIANTI SRL Unipersonale (da ora anche solo Committente, o Stazione
Appaltante, o REA) ha indetto la procedura aperta avente ad oggetto I'affidamento del Contratto di
Accordo Quadro (da ora anche solo AQ), da stipulare con tre Operatori Economici (da ora anche
solo OE) avente ad oggetto il “Servizio di trasporto e smaltimento del percolato di discarica”,
ponendo a base di gara il corrispettivo massimo stimato pari a Euro 7.000.000,00 (oltre iva come
per legge), di cui Euro 140.000,00 per oneri della sicurezza stimati dalla Committente, e con la
durata massima presunta di 4 anni, ponendo a base d’'asta il prezzo unitario a tonnellata di Euro
36,00.

Alla gara hanno partecipato n. __ concorrenti e si sono collocati nelle prime tre posizioni utili della

graduatoria, redatta in data ____ (cfr. verbale in pari data) i seguenti:
1) che ha offerto il ribasso del __ % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo
unitariodi
2) che ha offerto il ribasso del __ % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo
unitariodi
3) che ha offerto il ribasso del % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo
unitariodi
Con determina di aggiudicazione prot. n. ___in data e stata approvata I'aggiudicazione a loro

favore, conservandone la posizione di graduatoria anche ai fini contrattuali e 'aggiudicazione é
divenuta efficace in data ___ , essendosi esauriti con esito positivo i controlli presupposti
E decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 de d.lgs. 50/2016 e, adempiuti i controlli
interni di legge e di rito, non sussistono impedimenti alla stipula
Gli operatori sopra indicati hanno adempiuto agli obblighi pre-stipula imposti dal Disciplinare di
gara nei termini e con le modalita prescritti

Tutto quanto sopra premesso
Il giorno __delmese ___ dellanno ___, ciascuno presso la propria sede, sottoscrivono con firma
digitale e scambiano tra loro (ciascun OE con la Committente) a mezzo PEC il presente contratto

di accordo quadro



le PARTI
come di seguito identificate
COMMITTENTE
REA Impianti srl Unipersonale, con sede in localita Le Morelline due snc Rosignano Marittimo 57
016 codice fiscale e Partita IVA 01741410490, in persona dellAmministratore Unico e legale
rappresentante il signor Alessandro Giari, codice fiscale GRILSN53T09C174A , domiciliato per la
carica presso la societd, il quale compare nel presente atto appunto non in proprio ma solo come

legale rappresentante della societa indicata

ESECUTORE 1

La___ consedein ___ iscrizione alla CCIAAdi ___ , legale rappresentante _ [completare]
ESECUTORE 2
La___ consedein ___ iscrizione alla CCIAAdi ___ , legale rappresentante _ [completare]
ESECUTORE 3
La___ consedein ___ iscrizione alla CCIAAdi ___ , legale rappresentante _ [completare]

convengono e stipulano il presente contratto di acc ordo quadro

SEZIONE | SOGGETTI DEL CONTRATTO E POSIZIONI IN GRADUATORIA

ART. 1 PARTI DEL CONTRATTO
Le parti del’AQ sono:
- La Committente (unica per tutti)
- Gli esecutori (i tre OE indicati, ciascuno con la medesima posizione in graduatoria che

aveva all'esito della gara e che é conservata anche ai fini contrattuali)

ART. 2 RILEVANZA DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA
Il contratto di AQ trovera esecuzione mediante successivi e consecutivi “Contratti specifici
applicativi” che saranno denominati “Richieste di intervento”.
Ai fini del rispetto del principio di rotazione (cosi come disciplinato al seguente ART. 34) detti
contratti conterranno disposizioni di esecuzione che saranno rivolte a ciascun OE garantendo il

rispetto della posizione in graduatoria, come prescritto dalle disposizioni che seguono.

ART. 3 DIRITTO DI ESCLUSIVA

La sottoscrizione del presente contratto non garantisce agli OE alcun diritto di esclusiva. La
Committente resta libera di rivolgersi, secondo il suo effettivo fabbisogno, anche ad OE differenti,
estranei all’AQ. Nel rispetto, come per legge, dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di

buon andamento e imparzialita.



ART. 4 IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI E DEGLI IMPIANTI
L'esecutore 1 é: [da compilare, copiando dall’offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione e utilizzabili ai fini del’esecuzione sono i

seguenti: [da compilare, copiando dall'offerta]
Caratteristiche degli impianti 1: ___ [si indichera se D8 e/o D9, se anche D15 facoltativo]
L'esecutore 2 é: [da compilare, copiando dall’'offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione e utilizzabili ai fini del’esecuzione sono i

seguenti: [da compilare, copiando dall'offerta]
Caratteristiche degli impianti 2: ___ [si indichera se D8 e/o D9, se anche D15 facoltativo]
L'esecutore 3 e: [da compilare, copiando dall’offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione e utilizzabili ai fini del’esecuzione sono i
seguenti: [da compilare, copiando dall'offerta]

Caratteristiche degli impianti 3: ___ [si indichera se D8 e/o D9, se anche D15 facoltativo]

ART. 5 RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELLESECUTORE, RECAPITO PEC E PER LA
COMMITTENTE DIRETTORI DELL'ESECUZIONE

1.1. UEsecutore 1 - - dichiara di eleggere domicilioin ____ e indica ai fini dell’esecuzione
del contratto il seguente indirizzo PEC ___ ; a tali account e domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. Sara suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione
o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non
avvenute.

1.2. L'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il
sig.____. Detto soggetto agira come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di
ciascun Contratto specifico dell'’Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla
gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale,
dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facolta di REA Impianti chiedere all'Esecutore la
sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

2.1. U'Esecutore 2 - - dichiara di eleggere domicilioin __ e indica ai fini dell'esecuzione
del contratto il seguente indirizzo PEC __ ; atali account e domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. Sara suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione
o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non
avvenute.

2.2. LU'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il

sig.____. Detto soggetto agira come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di



ciascun Contratto specifico dell'’Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla
gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale,
dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltd di REA Impianti chiedere all'Esecutore la
sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

3.1. L'Esecutore 3- - dichiara di eleggere domicilioin ___ e indica ai fini dell'esecuzione
del contratto il seguente indirizzo PEC ____ ; a tali account e domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. Sara suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione
o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non
avvenute.

3.2. L'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il
sig.___. Detto soggetto agira come rappresentante dell’Esecutore fino al termine dell'esecuzione di
ciascun Contratto specifico dell'’Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla
gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale,
dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facolta di REA Impianti chiedere all'Esecutore la
sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

3.3 | direttori dell'esecuzione per la committente sono:

DEC: Sig.ra Eva Cipriani, reperibile presso la Stazione Appaltante

Direttore Operativo (ausiliario del DEC) presso la discarica: Sig. Massimo Carrai

Direttore Operativo (ausiliario del DEC) per il controllo dei formulari: Sig.ra Maila Castelli

ART. 6 DIVIETI DI CUMULO DI ATTIVITA E DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

Nessun impianto potra risultare indicato e utilizzabile da piu di un esecutore (cosi come in gara,
nessun impianto poteva risultare indicato da piu di un concorrente, essendo la prestazione
prevalente oggetto del contratto proprio il servizio di smaltimento).

Il medesimo divieto sussiste anche relativamente alle prestazioni di trasporto.

Nessun esecutore potra ricorrere ai fini dell’esecuzione allo strumento della intermediazione, cosi
come definita dall’art. 183 comma 1 lettera I) del d.lgs. 152/2006, o analoga, in quanto il servizio di
smaltimento é la prestazione principale oggetto del contratto, che fara carico necessariamente

all'esecutore medesimo.

ART. 7 DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DEGLI ESECUTORI
Tutti gli esecutori e ciascuno di essi assumono verso la Committente i seguenti obblighi generali:
- Sottomettersi alle disposizioni di esecuzione (e conseguenti ordini di servizio) che saranno
impartite nel periodo di vigenza del’AQ e darvi esatto adempimento secondo le prescrizioni
ivi contenute, integrate da quelle del contratto e del Capitolato, nonché degli atti di gara, nel
rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, comunque in conformita all’offerta

presentata da ciascuno ai fini dellaggiudicazione (per esempio, nessun esecutore potra



rifiutarsi di eseguire un contratto specifico, rappresentando eventuali motivi di non
disponibilita temporanea del proprio impianto)

- Mantenere comportamenti di correttezza e buona fede, nel rispetto anche e specialmente
delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, astenendosi da ogni comportamento che possa
produrre il qualunque modo la violazione dei principi a tutela dell'interesse della
Committente e a tutela della concorrenza (tra essi, per esempio, accordi relativi
all'esecuzione tra due o piu OE esecutori)

- Garantire per tutta la durata dell’AQ l'effettiva disponibilita delle risorse che sono obbligati a
utilizzare per I'esatto adempimento.

Gli esecutori, tutti e ciascuno, hanno diritto di pretendere che la Committente si attenga, nei
rapporti contrattuali, alle previsioni dell’AQ, anche relativamente alla rotazione e quindi all'effettivo
guantitativo di prestazioni che saranno rispettivamente ordinate a ciascuno.

Non hanno invece il diritto di pretendere il pagamento dell'intero importo contrattuale stimato
massimo, essendo il pagamento dovuto esclusivamente per le prestazioni esattamente eseguite
previo Contratto specifico applicativo, né il diritto di pretendere un minimo di prestazioni da
esequire. Il quantitativo effettivo dipendera unicamente dal fabbisogno della Committente, che non
garantisce alcun minimo: né di quantita né di corrispettivo.

La violazione, da parte di ciascuno OE, anche di uno solo dei predetti obblighi generali, potra
costituire (secondo la rilevanza, che sara valutata dalla Committente) inadempimento grave ed

essenziale, utile ai fini dell'eventuale risoluzione in danno del contraente, nei limiti di legge.

ART. 8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:
— dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni
contrattual
— assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa
conseguente assunzione dei relativi obblighi.
Gli esecutori dichiarano di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese
guelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda,
azione. E onere degli esecutori portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi
comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza
del personale impiegato per assicurare I'esatta esecuzione.
Per lipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate, nel
presente Contratto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono
integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge inderogabili
che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento
degli atti contrattuali.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle gia in vigore, o che



dovessero entrare in vigore durante I'esecuzione dell'accordo quadro, se applicabili, ancorché qui
non richiamate.

La sottoscrizione del presente contratto da parte degli esecutori equivale inoltre a loro
dichiarazione:

» di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte
le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano
influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;

» di aver giudicato, nell'effettuare I'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione
degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione
che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel
presente Contratto.

Gli esecutori non potranno quindi eccepire, durante I'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi
appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.

Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro, € costituito e regolato dal
presente contratto e relativi allegati che ne formano parte integrante, dal CSA, dal DUVRI nonché
da:

— il contratto specifico medesimo

— il costo unitario a base d’asta e la relativa offerta di ribasso di ciascun esecutore accettata
da REA Impianti

— eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi.

ART. 9 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI ESECUTORI

Ciascun esecutore assume verso REA Impianti tutti gli obblighi generali che formano oggetto del
presente contratto di accordo quadro.

Assume altresi tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dai contratti specifici che REA
Impianti potra rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli
obblighi specifici.

ART. 10 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI

Gli esecutori garantiscono di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono
tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo
guadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta del
DEC, tutta la relativa documentazione.

Gli esecutori sono tenuti a comunicare al DEC e/o al RUP i nominativi (e a richiesta altresi le
matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro

posizione in azienda, la condizione lavorativa) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo



nell'esecuzione presso i luoghi di cui dispone la Committente, anche con specifica indicazione dei
giorni e delle ore di presenza, nonché delle attivitd da essi rispettivamente ed effettivamente
eseguite (e del CCNL ad essi applicabile). A richiesta della Committente, dovranno comunicarli
anche relativamente ad ogni ulteriore persona coinvolta a qualunque titolo nell’esecuzione.

Prima della stipula del contratto di accordo quadro e, all'occorrenza, anche prima e/o durante
I'esecuzione di ciascun eventuale contratto specifico, gli esecutori sono obbligati a fornire a REA
Impianti tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla
integrazione della predetta documentazione con quella fornita da REA Impianti secondo le
previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalita di esecuzione
degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le
spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini
dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico
degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o
risarcimento verso REA Impianti e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci

incomplete o errate degli esecutori medesimi.

ART. 11 OBBLIGHI ATUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'esecutore e obbligato ad eseguire i servizi oggetto dell'accordo quadro, nel rispetto delle norme
dettate a tutela dei lavoratori e in particolare della loro salute e sicurezza, secondo le previsioni di
cui al d.lgs. 81/2008 ed ai documenti allegati al contratto (ivi compreso e specialmente il DUVRI).

Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

ART.12 OBBLIGHI A TUTELA DEL TRATTAMENTO NORMATIVO, RETRIBUTIVO E
CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona
stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A richiesta di REA Impianti, I'esecutore sara tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale
risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Se in corso di esecuzione l'esecutore non risultera in possesso dei requisiti di regolarita
contributiva e retributiva prescritti dalla vigente normativa, si applicheranno le previsioni di cui
all'art. 30 del d.Igs. 50/2016 e delle norme collegate.

REA Impianti & tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall’art.
30 del D. Lgs.. 50/2016 in conformita alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di

esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei



confronti dell'esecutore, non correranno i termini di pagamento ai fini della maturazione di interessi
legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
REA Impianti potra in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi
retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

REA Impianti provvedera ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei
termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarita contributiva e
retributiva dell’esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le
violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti
Autorita, ivi compresi e specialmente: I'lspettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed
assicurativi, I'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra I'Appaltatore non pud opporre eccezioni a REA

Impianti né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.

SEZIONE Il OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 13 DEFINIZIONE DELL'OGGETTO: PRESTAZIONI DEGLI ESECUTORI
Oggetto dell'accordo quadro e il servizio di TRASPORTO E SMALTIMENTO del percolato da

discarica, come meglio definito nel Capitolato Speciale di Appalto (ALL. 6).

ART. 14 PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE DEGLI ESECUTORI
Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:
- Principale: smaltimento
- Secondaria: trasporto.
Il trasporto si attua attraverso una pluralita di consecutive azioni interconnesse, consistenti in:

- Carico (del rifiuto, tramite attrezzatura idonea gestita dall’esecutore, in conformita al

Capitolato Speciale di Appalto)
- Trasporto (dalla discarica agli impianti autorizzati e indicati nel contratto)
- Conferimento e scarico (del rifiuto) presso gli impianti (indicati nel contratto).
Ulteriori prescrizioni sono dedotte nel Capitolato Speciale di Appalto.

Ciascun esecutore dovra eseguirle integralmente in modo diretto e autonomo, salva la possibilita

di subappalto solo relativamente al trasporto, come meglio disciplinato dal seguente ART. 22 .

ART. 15 TIPOLOGIA DI RIFIUTO



Il percolato oggetto del servizio e un rifiuto speciale non pericoloso classificato con C.E.R.
19.07.03., prodotto presso la discarica di rifiuti non pericolosi situata nel sito di Scapigliato -
Localita Scapigliato — SS 206 km 16,5 snc e SP 11 ter km 1,2 snc Rosignano Marittimo (LI) gestito

dalla Committente.

La Committente limita a tale tipo di rifiuto quello che sara oggetto dei Contratti specifici applicativi
dellAQ.

Rispetto ad esso gli esecutori assumono tutti gli obblighi dedotti nel presente contratto.

Ulteriori dettagli riguardo alloggetto delle prestazioni sono contenuti nel Capitolato Speciale di

Appalto.

ART. 16 MEZZI IMPIEGATI PER IL TRASPORTO

Ciascun esecutore dovra utilizzare sempre ed esclusivamente mezzi con le caratteristiche indicate
di seguito.

Caratteristiche tecniche: autocisterna, autocarro o autoarticolato, con volume minimo di 28 mc
idonea per il trasporto di percolato. A richiesta di REA Impianti, le autocisterne dovranno essere

fornite di pompa aspirante.

Presupposti adempimenti amministrativi e documenti: il trasportatore dovra essere in possesso
dell'autorizzazione al trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi tramite iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, categoria 4, trasporto rifiuti per la classe a cui partecipa e dovra fornire I'elenco

dei mezzi con relativi CER trasportabili

ART. 17 DOCUMENTAZIONE CHE CIASCUN ESECUTORE PRESENTA ALLA COMMITTENTE
RELATIVAMENTE Al MEZZI.

L'esecutore, in ogni momento, a richiesta della Committente, dovra esibire e produrre in copia alla
Committente tutta la documentazione idonea a comprovare che i mezzi abbiano tutte le
caratteristiche tecniche prescritte.

Ciascun esecutore dovra utilizzare unicamente i mezzi dichiarati in gara ai fini dell'esecuzione.
Ove dovessero variare, dovra darne preventiva comunicazione, almeno tre giorni prima
dell'effettivo utilizzo, affinché siano inseriti validamente nel gestionale e la sostituzione non generi

ritardo o disservizi, dei quali altrimenti 'esecutore sara ritenuto responsabile.

ART. 18 DOCUMENTAZIONE CHE CIASCUN ESECUTORE PRESENTA ALLA COMMITTENTE
RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI.

L'esecutore, in ogni momento, a richiesta della Committente, dovra esibire e produrre in copia alla
Committente tutta la documentazione idonea a comprovare che gli impianti abbiano tutte le
caratteristiche prescritte.

Relativamente a ciascun impianto I'esecutore dovra preventivamente fornire alla Committente tutto



guanto prescritto dal Capitolato.

ART. 19 IMPIANTI UTILIZZABILI PER IL CONFERIMENTO E LO SMALTIMENTO
Ciascun esecutore si obbliga a conferire e smaltire il rifiuto esclusivamente presso gli impianti da
esso indicati ai fini dell’aggiudicazione.
Per tutto il periodo di vigenza dellAQ detti impianti dovranno conservare le caratteristiche indicate
di seguito.
Caratteristiche tecniche: utilizzo di un impianto autorizzato per lo smaltimento del percolato
CER 190703 secondo le operazioni di cui all’allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06, D8

e/o D9 (eventualmente anche 'operazione D15 in aggiunta alle precedenti).

Presupposti adempimenti amministrativi e documenti: Autorizzazioni in corso di validita utili per i

parametri indicati.

ART. 20 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Ciascun esecutore si obbliga a eseguire esattamente tutte prestazioni oggetto del contratto.
L'esatto adempimento, ai fini delle verifiche e dei pagamenti, comporta I'esecuzione a carico degli
esecutori anche di tutte le prestazioni accessorie, eventualmente presupposte o comunque utili per
I'esatto compimento di quelle principali e secondarie. Nessuna esclusa.

L'esecuzione di tali prestazioni accessorie non comporta alcun incremento nel corrispettivo. Né
pud essere negata per ragioni economiche, poiché ciascun esecutore con la propria offerta e con
la sottoscrizione del contratto si € obbligato all’esatto adempimento, qualunque onere comporti,

avendo giudicato remunerativo il prezzo offerto.

ART. 21 DIVIETO DI SUBAPPALTO.
Relativamente alla prestazione principale (smaltimento percolato) il subappalto non &€ ammesso, in

ragione del carattere unitario delle prestazioni da eseguire.

ART. 22 LIMITI DEL SUBAPPALTO PER LE PRESTAZIONI SECONDARIE DI TRASPORTO.
Relativamente alla prestazione secondaria (trasporto percolato), il subappalto potra essere
autorizzato, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, a condizione che

I'Operatore Economico ne abbia previamente dichiarato l'intenzione in sede di gara.

ART. 23 PRESTAZIONI DELLA COMMITTENTE
L'unica contro-prestazione a carico della Committente € il pagamento del corrispettivo dovuto. Tale
corrispettivo sara determinato applicando le previsioni di cui al seguente ART. 25 e pagato
secondo le previsioni di cui al sequente ART. 26 .
E altresi obbligo della Committente, in relazione a ciascun Contratto specifico, consentire

all'esecutore cui la relativa disposizione di esecuzione € rivolta, I'accesso alla discarica con le



modalita prescritte per il prelievo del rifiuto.

La Committente gestisce le attivita di rilievo del peso dei mezzi carichi e scarichi utilizzati dagli
esecutori e ne garantisce l'attendibilita (trattasi tra I'altro di attrezzature e processi certificati). Gli
esecutori non hanno diritto di partecipare attivamente a tali operazioni, se non limitatamente alla
conduzione dei mezzi nelle posizioni utili a consentirle. | pesi e quantitativi rilevati, che saranno
utilizzati ai fini della verifica sull’esatto adempimento degli esecutori ed ai fini dei pagamenti, sono
quelli determinati dalla Committente, cosi come attestati nel documento denominato “Formulario di

identificazione del rifiuto” c.d. “FIR”.

SEZIONE Il CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 24 IMPORTO STIMATO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO
L'importo massimo che REA Impianti potra spendere in totale, in esecuzione del contratto di

accordo quadro, e pari ad Euro 7.000.000,00 oltre oneri fiscali.

L'importo complessivo, € comprensivo anche degli oneri per la sicurezza, stimati in circa il 2%
dell'importo dell'accordo quadro. Si tratta di oneri stimati sulla base della distribuzione della spesa
prevista, che saranno rideterminati al momento dell’affidamento di ogni contratto di appalto
applicativo dell’accordo quadro. Gli oneri per la sicurezza effettivi per l'intero AQ saranno quelli

risultanti a consuntivo dei contratti specifici eseguiti.

Resta ferma la possibilita per REA Impianti di spendere complessivamente una somma inferiore al

totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.

ART. 25 CORRISPETTIVO DOVUTO A CIASCUN ESECUTORE

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per ciascun contratto applicativo sara determinato moltiplicando
il prezzo unitario a tonnellata di percolato, previa applicazione al prezzo unitario del ribasso
percentuale da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione del contratto di accordo quadro, per le

quantita di percolato effettivamente trasportate e smaltite.

ART. 26 MODALITA' DI PAGAMENTO

Al termine dell'esecuzione della prestazione, I'esecutore non potra emettere fattura. La stazione
appaltante  verifichera mensilmente la regolare esecuzione del contratto e, solo dopo aver
ricevuto la quarta copia, con le modalita consentite dalla Legge, del Formulario di Identificazione
Rifiuto, o in mancanza solo dopo che sia decorso il termine di tre mesi, autorizzera tramite e-malil
0 PEC l'esecutore a emettere la fattura, che sara saldata entro 30 giorni, € comunque nei termini di
legge, decorrenti dal suo ricevimento. L'emissione di fatture con diverse modalita o termini non

fara correre il termine per il relativo pagamento.



ART. 27 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA EXARTT. 3E 6 L. 136/2010
Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di

pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). | pagamenti saranno effettuati

soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente,

ammesso dalla legge). Di tale conto corrente |'esecutore indichera tutto quanto previsto dagli artt.

3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle
relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell’art. 3 co. 7, della Legge 136/2010 I'Esecutore é tenuto a comunicare
alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario e
di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e |l
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Esecutore provvede, altresi, a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura
— Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 28 INVIARIABILITA' DEL PREZZO UNITARIO.
| prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro, salvo quanto previsto nel

successivo art. 29.

ART. 29 MODIFICA DEL PREZZO UNITARIO DECORSO IL BIENNIO.

Il prezzo a base d'asta & stato calcolato sulla media dei prezzi degli ultimi anni ed é riferito
cumulativamente a trasporto e smaltimento. Il prezzo unitario contrattuale ribassato (calcolato sulla
base del prezzo unitario a base d'asta, con applicazione delle percentuali di ribasso offerte) e fisso
per i primi 2 anni.

Il prezzo unitario contrattuale ribassato, per ciascun operatore, sara ricalcolato ed applicato nella
nuova misura variata nel secondo biennio. Il ricalcolo avverra secondo le previsioni che seguono e
che condurranno alla trasformazione del prezzo unitario a base d'asta nel nuovo prezzo unitario a
base di ricalcolo. Per ciascun esecutore, si applichera quindi la sua percentuale di ribasso (quella
che fu da esso offerta ai fini dell'aggiudicazione) sul nuovo prezzo unitario a base di ricalcolo.

Per il secondo biennio il prezzo a base d'asta sara adeguato in base alle variazioni dei prezzi
dell'energia elettrica e del gasolio nella misura del 50% della variazione media cumulativa ovvero:
il 50% del valore medio calcolato pesando la variazione del petrolio per il 30% e quella dell'energia

elettrica per il 70%, utilizzando come riferimento i dati medi relativi al 2017 consultabili sui seguenti



portali:

per I'energia elettrica: PUN medio annuale (Prezzo Unico Nazionale ) pubblicato sul sito del
Gestore Mercati Elettrici http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx ;
dato medio del 2017 pari a 53,95 euro/MWh;

per il gasolio: prezzo di vendita media annuo individuato sul sito del MISE
http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?prodcod=2&anno=2017 ; dato medio del
2017 pari a 1384,53 euro/1000 litri.

La modifica del prezzo sara applicata dopo due anni dall'avvio del contratto e la variazione sara

calcolata utilizzando i dati medi del'anno 2019, scaricabili dai portali sopra indicati.

La variazione potra comportare anche diminuzione del prezzo applicato.

Esempi
_ _ _ energia elettrica
prezzi medi gasolio (euro/1000 [) (euro/MWh)

2017 1384,53 53,95

2019 1427,41 54,49

variazione % 3,00% 0,99%

percentuale di ponderazione 30% 70%
variazioni ponderate 0,90% 0,69%

sommatoria variazioni ponderate 1,59%

variazione applicata la prezzo (50% della

sommatoria delle variazioni ponderate)

0,80%

_ , _ energia elettrica
prezzi medi gasolio (euro/1000 [)
(euro/MWh)

2017 1384,53 53,95

2019 1395,55 53,45

variazione % 0,79% -0,94%

percentuale di ponderazione 30% 70%

variazioni ponderate 0,24% -0,65%

sommatoria variazioni ponderate -0,42%




variazione applicata la prezzo (50% della
. . . . -0721%
sommatoria delle variazioni ponderate)

ART. 30 CARATTERE ONNICOMPRENSIVO DEL CORRISPETTIVO E ONERI A CARICO
DELL'ESECUTORE.

| prezzi sono remunerativi anche di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i
servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte quali: prestazioni principali
secondarie e accessorie ed ogni altra attivita in qualunque modo connessa 0 presupposta a tal

fine.

ART. 31 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO UNITARIO.
Potra essere corrisposta una maggiorazione del 20% rispetto al prezzo unitario offerto
dall'Operatore economico, solo nei casi di prestazioni straordinarie (notturno o festivo), come

previsto dagli artt. 3.2 e 4.10 del Capitolato di appalto.

ART. 32 PAGAMENTI DIRETTI.

| pagamenti saranno corrisposti dalla Committente direttamente a favore dell'esecutore sulla base
della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. Igs. 50/2016.

In caso di subappalto autorizzato, in conformita al comma 13 dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, la
Committente corrispondera direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo

stesso eseguite.

SEZIONE IV DENOMINAZIONE CONTENUTI GENERALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL
CONTRATTO

ART. 33 DENOMINAZIONE: ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016

Il presente e un contratto di accordo quadro, definito e normato dall’art. 54 del d.lgs. 50/2016.

ART. 34 ROTAZIONE TRA GLI ESECUTORI

Il servizio potra essere richiesto dal lunedi al sabato, fino a 6 viaggi/giorno di autocisterne per
Esecutore, per un quantitativo di circa 1000 tonnellate a settimana per ciascuno.

L'ordine di chiamata é determinato dalla posizione in graduatoria degli esecutori.

Il secondo esecutore sara chiamato ad eseguire il servizio solo se e allorquando si sara raggiunto
il limite massimo quotidiano dei 6 viaggi del primo esecutore.

Il terzo esecutore sara chiamato ad eseguire il servizio solo se e allorquando si sara raggiunto il
limite massimo quotidiano dei 6 viaggi del primo e del secondo esecutore. Ove ne ricorra la

necessita, la Committente potra rivolgersi nuovamente ad esecutori gia utilizzati, avendo prima



garantito la rotazione ordinaria, dovendo ciascuno degli esecutori comungque garantire ove
richiesta anche I'esecuzione fino ad un incremento di n. 2 viaggi al giorno. Ove, anche per
eventuale venire meno (anche temporaneamente) di uno o piu esecutori in corso di esecuzione
(anche per esempio per risoluzione in danno), ricorra la necessita di richiedere numeri di viaggi
quotidiani superiori, potra intervenire I'accordo tra la Committente e gli esecutori rimanenti.

In ogni caso, se un esecutore chiamato ad eseguire il servizio secondo I'ordine di rotazione sopra
indicato, opponga la impossibilitd di provvedervi, sara chiamato a eseguire il servizio I'esecutore
che segue nella graduatoria.

Si applicheranno le sanzioni contrattuali, ove la mancata esecuzione sia ingiustificata.

Si intendera giustificata nei casi in cui I'esecutore attesti e dimostri che vi € un impedimento
all'esecuzione insuperabile derivante da un guasto imprevisto e imprevedibile.

Si intendera giustificata altresi nei casi in cui sia dovuta ad attivita di manutenzione programmata,
che siano state oggetto di preventiva comunicazione (con preawviso di almeno 15 giorni) e relativa
approvazione da parte della Stazione appaltante. Tenuto conto che gli esecutori assumono il
rischio per I'esecuzione e garantiscono alla Stazione appaltante di provvedere all'esecuzione
senza interruzioni o disservizi, le attivitd di manutenzione programmata presunte legittime ed
autorizzabili saranno soltanto quelle di cui sia dato conto all’atto della stipula del contratto di
accordo quadro, residuando la piena discrezionalita del RUP in ordine alla autorizzazione delle
altre, tenendo conto dell'incidenza periodica di tali eventi che se troppo frequenti saranno presunti
come non autorizzabili, dovendo I'esecutore dimostrare che non dipendono da cause derivanti da
negligenza/imperizia/imprudenza sue o di ogni suo contraente che sia coinvolto nellesecuzione

del contratto.

ART. 35 DURATA ORDINARIA

Il contratto di accordo quadro avra validita di quattro (4) anni consecutivi dalla sottoscrizione.

ART. 36 DURATA RIDOTTA PER ESAURIMENTO ANTICIPATO DELLIMPORTO STIMATO
MASSIMO.
Il contratto terminera con I'esaurimento dellimporto contrattuale massimo che ne forma oggetto,

anche se non sara spirato il termine temporale ordinario.

ART. 37 ESCLUSIONE DI PROROGHE E RINNOVI.

Non sono previsti proroghe o rinnovi del contratto di accordo quadro

ART. 38 AMMISSIBILITA' DI PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO.

Alla scadenza del contratto, la Committente dovra aver affidato il servizio con le procedure di

legge.
Se l'affidamento non sara perfezionato entro tale termine, la Committente potra prorogare la durata



del contratto, nelle more dell'affidamento e della stipula, alle medesime condizioni, o piu favorevoli
per la Committente medesima, a condizione perd che non risulti esaurito I'importo massimo

spendibile.

ART. 39 TEMPI DI ESECUZIONE.

I tempi di esecuzione sono Indicati da REA Impianti nel Capitolato e nel contratto specifico. Sono
sempre essenziali, ai fini dell'esatto adempimento e dell’eventuale applicazione di penali e sanzioni
contrattuali.

Le proroghe potranno essere accordate da REA Impianti soltanto in forma scritta e sottoscritta,
ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi
insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti
attivi o omissivi dell'esecutore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di affidare il servizio

all'esecutore che segue nella graduatoria.

ART. 40 INAMMISSIBILITA' DI VARIANTI.

Le varianti non sono ammesse, se non nei limiti di legge.

ART. 41 LIMITI DELLE VARIAZIONI CONTRATTUALI PER EVENTUALE TIPOLOGIA DI RIFIUTO
Il contratto potra subire in corso di esecuzione le variazioni contemplate nel presente articolo.

Ove uno o piu esecutori risultino non piu autorizzati o comunque non piu idonei a ricevere il rifiuto
secondo le specifiche del Capitolato, I'esecuzione dovra cessare riguardo ai medesimi
immediatamente, dovendosi disporre la risoluzione nei loro confronti se 'impedimento durera oltre
60 giorni, ma il contratto di accordo quadro potra essere mantenuto con I'altro/gli altri, con i quali si
potra continuare ad eseguire e potranno essere rinegoziati i quantitativi massimi quotidiani.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione, sia invece il rifiuto da smaltire a presentare caratteristiche
diverse da quello oggetto del contratto (e quindi siano violati i parametri cosi come definiti nel
Capitolato Speciale di Appalto, in misura superiore a quella ivi contemplata come tolleranza e pari
al 15%), e questo comporti che uno 0 piu esecutori non siano piu autorizzati o idonei, la
Committente dovra cessare I'esecuzione immediatamente e dovra recedere nei loro confronti se
limpedimento durera oltre 6 mesi, ma potra verificare se uno o piu di essi siano autorizzati e
idonei anche riguardo alla tipologia variata, potendo con i medesimi eventualmente proseguire il
rapporto contrattuale e in tal caso essi sono tenuti a sottoscrivere il relativo atto di sottomissione,

applicando le medesime condizioni contrattuali e gli stessi prezzi, o piu favorevoli.

ART. 42 LIMITI DELLEVENTUALE VARIANTE ENTRO IL 20% DELLIMPORTO STIMATO
MASSIMO.
Se dovesse risultare esaurito I'importo massimo spendibile prima della scadenza del termine di

durata massima ordinaria di 4 anni, la Committente potra disporne l'incremento per non oltre il



20%, da consumare comunque entro il predetto termine.
La variazione & ammissibile anche al fine di dare copertura economica alla esecuzione durante la

proroga tecnica di cui al precedente art. 41 .

ART. 43 PENALI

REA Impianti applichera le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei
contraenti:

- riduzione del prezzo in caso di inesatto adempimento

- sospensione dei pagamenti per eventuali irregolarita retributive, contributive o contestazione di
inesatto adempimento, specie ove connessa con ipotesi di violazione di legge

- esecuzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere
ingiustificato e nei casi previsti dalla legge

- recesso nei casi previsti dalla legge

- risoluzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere
ingiustificato e nei casi previsti dalla legge.

Il ritardo nell'esecuzione é considerato grave inadempimento e pud condurre alla risoluzione del
contratto di accordo quadro rispetto all’esecutore, nei casi in cui I'inadempimento attenga ad ordini
con "priorita emergenza”, ovvero anche laddove per gli ordini di "Priorita ordinaria” il numero dei
giorni di ritardo sia pari o superiore al numero dei giorni accordati per I'esecuzione.

In ogni caso, REA Impianti potra applicare una penale pari all'l per 1000 dell'importo dell'ordine cui
e riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per
i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potra provvedere all'esecuzione
in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguita da altro
esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.

In ogni caso é fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e
sono e restano a carico dell’esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero
derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo € decisa secondo discrezionalita dal
RUP su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto
della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non e soggetta ad eventuale riserva o
contestazione dell'esecutore.

L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito I'applicazione di una sanzione contrattuale, ha
la possibilita di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnhata o
inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta
necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni
dall'applicazione della sanzione stessa.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva I'esecutore dalle

responsabilita civili e penali a suo carico.



La compensazione automatica fondera il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che
riterrd che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui
I'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede

giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

ART. 44 RISOLUZIONE IN DANNO O RECESSO DELLA COMMITTENTE.

In caso di perdita anche temporanea dei requisiti per I'esecuzione del servizio e/o di grave danno
conseguente a grave violazione dell’esecutore, REA Impianti potra procedere alla risoluzione del
contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando
automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA
Impianti nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di servizi, I'esecutore che abbia
subito tale risoluzione per grave violazione ne sara escluso in quanto linadempimento é
considerato grave negligenza accertata e potra essere segnalato all'Osservatorio sui contratti
pubblici e/o allANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non pud sospendere o
rallentare I'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da REA Impianti in nessun caso, nemmeno
guando siano in atto controversie con REA Impianti. Ove si verificasse tale suo comportamento,
anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intendera grave
inadempimento contrattuale e REA Impianti potra agire di conseguenza in suo danno, anche per la
risoluzione del contratto o I'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA Impianti al conseguente
risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno
dell'esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

REA Impianti ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
servizi accettati. Il recesso sara comunicato per iscritto fissandone il termine di operativita e che

non potra essere inferiore a 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso stesso.

ART. 45 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Se la risoluzione con uno 0 piu esecutori interverra entro 120 giorni dall'aggiudicazione la
Committente potra scorrere la graduatoria di gara e stipulare l'accordo quadro con l'operatore

economico classificato nella prima posizione utile successiva alla terza.

SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46 CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie devolute al Giudice Ordinario che potranno insorgere
nellesecuzione del contratto € competente in via esclusiva il Foro di Livorno, ai sensi dell’'art. 20

del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.



ART. 47 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascun esecutore che venga a conoscenza di fatti e/o dati inerenti la Committente e le sue
attivitd, nonché inerenti gli altri esecutori, & obbligato a rispettare tutti gli obblighi di legge, anche
riguardo alla tutela della privacy, dei segreti industriali, degli interessi commerciali e professionali.
Ciascuno rispondera direttamente ed in via esclusiva dell'eventuale uso improprio di dette
informazioni, anche ove la violazione sia determinata da comportamenti di dipendenti ausiliari
collaboratori subcontraenti o persone comunque coinvolte nell’esecuzione.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali acquisiti in occasione
della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati
dalla Committente esclusivamente per le finalita inerenti al relativo procedimento amministrativo.
Ciascun esecutore li potra conservare e trattare unicamente ai fini del suo esatto adempimento agli
obblighi contrattuali ed a nessun altro scopo. La violazione a questa prescrizione comporta

responsabilita secondo quanto previsto al primo comma.

ART. 48 SPESE GENERALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico pro
guota a ciascun esecutore. Sui quali gravano altresi le imposte e gli altri oneri, anche quelli relativi
alla pubblicazione del Bando ed alla stipula del contratto. Gli importi presunti sono indicati nel
Disciplinare. Il rimborso avverra sulla base degli importi effettivi. Ciascun esecutore dovra
effettuare il relativo pagamento entro i 15 giorni successivi alla relativa comunicazione. In caso di
suo mancato pagamento, il dovuto potra essere portato in compensazione automatica sul primo
pagamento ad esso dovuto in esecuzione dell’accordo quadro o potra essere oggetto di recupero
anche forzato, adito il Giudice competente, a scelta della committente. Le somme effettivamente
dovute da ciascun esecutore saranno calcolate nella proporzione seguente, rispetto al totale: 3/6 a

carico dell'esecutore 1, 2/6 a carico dell’esecutore 2 e 1/6 a carico dell’esecutore 3.

ART. 49 OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle
norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione
della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti: www.reaimpianti.it.

S| OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far si, ai sensi dellart. 1381 codice civile, che anche i propri
amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti 0 comportamenti tali da
determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano
anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle horme cogenti del Piano di prevenzione della
corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, cosi come disciplinato

dalla normativa vigente, nonché, piu in generale, comportamenti che potrebbero determinare la



commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette

violazioni.
PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avra
diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche,
I'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, con facolta di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti
allinadempimento; I'esercizio dei diritti indicati dovra essere comunicato all'esecutore
mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei

procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi I'inadempimento.



