Allegato 4

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE SU
RIFIUTI, DA SVOLGERE PRESSO GLI IMPIANTI AZIENDALI E PRESSO GLI IMPIANTI DEI
PRODUTTORI DI RIFIUTI CHE INTENDONO CONFERIRE ALLA DISCARICA DI SCAPIGLIATO

CIG: 75176397F3

PREMESSO CHE

Con determina a contrarre del n. 69 prot. n. 706/18/I/D del 03/04/2018 REA IMPIANTI SRL
Unipersonale (da ora anche solo Committente, o Stazione Appaltante, 0 REA) ha indetto la
procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento del Contratto di Accordo Quadro (da ora
anche solo AQ), da stipulare con tre Operatori Economici (da ora anche solo OE) avente ad
oggetto il servizio di campionamento ed analisi chimiche su rifiuti, da svolgere presso gli impianti
aziendali e presso gli impianti dei produttori di rifiuti che intendono conferire alla discarica di
Scapigliato, ponendo a base di gara il corrispettivo massimo stimato pari a Euro 182.000,00 (oltre
iva come per legge) di cui si stima circa il 2,5% per oneri della sicurezza stimati dalla Committente,
e con la durata massima presunta di 1 anno.

Alla gara hanno partecipato n. __ concorrenti e si sono collocati nelle prime tre posizioni utili della

graduatoria, redatta in data ___ (cfr. verbale in pari data) i seguenti:
1) che ha offerto il ribasso del __ % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo
unitariodi
2) che ha offerto il ribasso del __ % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo
unitariodi
3) che ha offerto il ribasso del __ % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo
unitariodi
Con determina di aggiudicazione prot. n. ____in data e stata approvata I'aggiudicazione a loro

favore, conservandone la posizione di graduatoria anche ai fini contrattuali e 'aggiudicazione é
divenuta efficace in data ___ , essendosi esauriti con esito positivo i controlli presupposti
Gli operatori sopra indicati hanno adempiuto agli obblighi pre-stipula imposti dalla lex specialis nei
termini e con le modalita prescritti

Tutto quanto sopra premesso
Il giorno __ delmese __ dellanno ___ , ciascuno presso la propria sede, sottoscrivono con firma
digitale e scambiano tra loro (ciascun OE con la Committente) a mezzo PEC il presente contratto

di accordo quadro



le PARTI
come di seguito identificate

COMMITTENTE

Committente - RE.A Impianti s.r.l. Unipersonale, parte contraente di seguito denominata anche
soltanto “REA Impianti” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in localita Le Morelline
due snc, Rosignano Marittimo 57016 Livorno, codice fiscale/partita iva 01741410490 in persona
della Responsabile Area Gestionale Dott.ssa Dunia Del Seppia, domiciliata per la carica presso la
sede di REA Impianti unipersonale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua

qualita di legale rappresentante di REA Impianti;

ESECUTORE 1

La__ consedein ___ iscrizione alla CCIAAdi ___ , legale rappresentante _ [completare]
ESECUTORE 2
La__ consedein ___ iscrizione alla CCIAAdi ___ , legale rappresentante __ [completare]
ESECUTORE 3
La__ consedein ___ iscrizione alla CCIAAdi ___ , legale rappresentante _ [completare]

convengono e stipulano il presente contratto di accordo quadro

SEZIONE | SOGGETTI DEL CONTRATTO E POSIZIONI IN GRADUATORIA

ART. 1 PARTI DEL CONTRATTO
Le parti del’AQ sono:
- La Committente (unica per tutti)
- Gli esecutori (i tre OE indicati, ciascuno con la medesima posizione in graduatoria che

aveva all'esito della gara e che é conservata anche ai fini contrattuali)

ART. 2 RILEVANZA DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA

Il contratto di AQ trovera esecuzione mediante successivi e consecutivi “Contratti specifici
applicativi” che saranno denominati “Richieste di campionamento”.

Ai fini del rispetto del principio di rotazione (cosi come disciplinato al seguente ART. 25) detti
contratti conterranno disposizioni di esecuzione che saranno rivolte a ciascun OE garantendo il

rispetto della posizione in graduatoria, come prescritto dalle disposizioni che seguono.

ART. 3 DIRITTO DI ESCLUSIVA
La sottoscrizione del presente contratto non garantisce agli OE alcun diritto di esclusiva. La
Committente resta libera di rivolgersi, secondo il suo effettivo fabbisogno, anche ad OE differenti,

estranei all’AQ. Nel rispetto, come per legge, dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di



buon andamento e imparzialita.

ART. 4 IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI

L'esecutore 1 &: _ [da compilare, copiando dall’offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione e utilizzabili ai fini del’esecuzione sono i
seguenti: ___ [da compilare, copiando dall’offerta]

L'esecutore 2 &: _ [da compilare, copiando dall’offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione e utilizzabili ai fini del’esecuzione sono i
seguenti: __ [da compilare, copiando dall’offerta]

L'esecutore 3e&: _ [da compilare, copiando dall'offerta]

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione e utilizzabili ai fini del’'esecuzione sono i

seguenti: [da compilare, copiando dall'offerta]

ART. 5 RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELLESECUTORE, RECAPITO PEC E PER LA
COMMITTENTE DIRETTORI DELL'ESECUZIONE

1.1. U'Esecutore 1 - - dichiara di eleggere domicilioin __ e indica ai fini dell’esecuzione
del contratto il seguente indirizzo PEC __ ; a tali account e domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. Sara suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione
o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non
avvenute.

1.2. L'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il
sig.____. Detto soggetto agira come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di
ciascun Contratto specifico dell'’Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla
gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale,
dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltd di REA Impianti chiedere all'Esecutore la
sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

2.1. L'Esecutore 2 - - dichiara di eleggere domicilioin __ e indica ai fini dell'esecuzione
del contratto il seguente indirizzo PEC __ ; atali account e domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. Sara suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione
o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non
avvenute.

2.2. L'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il
sig.___. Detto soggetto agira come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di
ciascun Contratto specifico dell'’Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla

gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale,



dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facolta di REA Impianti chiedere allEsecutore la
sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

3.1. L'Esecutore 3- - dichiara di eleggere domicilioin ___ e indica ai fini dell'esecuzione
del contratto il seguente indirizzo PEC ____ ; a tali account e domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto. Sara suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione
o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non
avvenute.

3.2. L'Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il
sig.___. Detto soggetto agira come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di
ciascun Contratto specifico dell'’Accordo Quadro. Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla
gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale,
dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facolta di REA Impianti chiedere all'Esecutore la
sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione.

3.3 | direttori dell'esecuzione per la committente sono:

DEC: Dott.ssa Giulia Bernardeschi, reperibile presso la Stazione Appaltante

ART. 6 DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DEGLI ESECUTORI
Tutti gli esecutori e ciascuno di essi assumono verso la Committente i seguenti obblighi generali:

- Sottomettersi alle disposizioni di esecuzione (e conseguenti ordini di servizio) che saranno
impartite nel periodo di vigenza del’AQ e darvi esatto adempimento secondo le prescrizioni
ivi contenute, integrate da quelle del contratto e della scheda tecnica, nonché degli atti di
gara, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, comunque in conformita
all'offerta presentata da ciascuno ai fini dell'aggiudicazione (per esempio, nessun esecutore
potra rifiutarsi di eseguire un contratto specifico, rappresentando eventuali motivi di non
disponibilita temporanea del proprio impianto)

- Mantenere comportamenti di correttezza e buona fede, nel rispetto anche e specialmente
delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, astenendosi da ogni comportamento che possa
produrre il qualunque modo la violazione dei principi a tutela dell'interesse della
Committente e a tutela della concorrenza (tra essi, per esempio, accordi relativi
all'esecuzione tra due o piu OE esecutori)

- Garantire per tutta la durata dell’AQ I'effettiva disponibilita delle risorse che sono obbligati a
utilizzare per I'esatto adempimento.

Gli esecutori, tutti e ciascuno, hanno diritto di pretendere che la Committente si attenga, nei
rapporti contrattuali, alle previsioni dell’AQ, anche relativamente alla rotazione e quindi all'effettivo
guantitativo di prestazioni che saranno rispettivamente ordinate a ciascuno.

Non hanno invece il diritto di pretendere il pagamento dell'intero importo contrattuale stimato



massimo, essendo il pagamento dovuto esclusivamente per le prestazioni esattamente eseguite
previo Contratto specifico applicativo, né il diritto di pretendere un minimo di prestazioni da
eseguire. Il quantitativo effettivo dipendera unicamente dal fabbisogno della Committente, che non
garantisce alcun minimo: né di quantita né di corrispettivo.

La violazione, da parte di ciascuno OE, anche di uno solo dei predetti obblighi generali, potra
costituire (secondo la rilevanza, che sara valutata dalla Committente) inadempimento grave ed

essenziale, utile ai fini dell'eventuale risoluzione in danno del contraente, nei limiti di legge.

ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:

— dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni
contrattuali

— assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa
conseguente assunzione dei relativi obblighi.

Gli esecutori dichiarano di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese
guelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda,
azione. E onere degli esecutori portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi
comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza
del personale impiegato per assicurare I'esatta esecuzione.

Per lipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate, nel
presente Contratto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono
integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge inderogabili
che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento
degli atti contrattuali.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle gia in vigore, o che
dovessero entrare in vigore durante I'esecuzione dell'accordo quadro, se applicabili, ancorché qui
non richiamate.

La sottoscrizione del presente contratto da parte degli esecutori equivale inoltre a loro
dichiarazione:

» di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte
le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano
influire sull'esecuzione dell'accordo quadro;

» di aver giudicato, nell'effettuare I'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione
degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione
che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel
presente Contratto.

Gli esecutori non potranno quindi eccepire, durante I'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi



appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro, €& costituito e regolato dal
presente contratto e relativi allegati che ne formano parte integrante, dalla scheda tecnica, dal
DUVRI nonché da:
— il contratto specifico medesimo
— il costo unitario a base d’asta e la relativa offerta di ribasso di ciascun esecutore accettata
da REA Impianti

— eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi.

ART. 8 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI ESECUTORI

Ciascun esecutore assume verso REA Impianti tutti gli obblighi generali che formano oggetto del
presente contratto di accordo quadro.

Assume altresi tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dai contratti specifici che REA
Impianti potra rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli
obblighi specifici.

ART. 9 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI

Gli esecutori garantiscono di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono
tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo
guadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta del
DEC, tutta la relativa documentazione.

Gli esecutori sono tenuti a comunicare al DEC e/o al RUP i nominativi (e a richiesta altresi le
matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro
posizione in azienda, la condizione lavorativa) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo
nell'esecuzione presso i luoghi di cui dispone la Committente, anche con specifica indicazione dei
giorni e delle ore di presenza, nonché delle attivitd da essi rispettivamente ed effettivamente
eseguite (e del CCNL ad essi applicabile). A richiesta della Committente, dovranno comunicarli
anche relativamente ad ogni ulteriore persona coinvolta a qualunque titolo nell’esecuzione.

Prima della stipula del contratto di accordo quadro e, all'occorrenza, anche prima e/o durante
I'esecuzione di ciascun eventuale contratto specifico, gli esecutori sono obbligati a fornire a REA
Impianti tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla
integrazione della predetta documentazione con quella fornita da REA Impianti secondo le
previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalita di esecuzione
degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le
spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell’esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini



dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico
degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o
risarcimento verso REA Impianti e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci

incomplete o errate degli esecutori medesimi.

ART. 10 OBBLIGHI ATUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'esecutore e obbligato ad eseguire i servizi oggetto dell'accordo quadro, nel rispetto delle norme
dettate a tutela dei lavoratori e in particolare della loro salute e sicurezza, secondo le previsioni di
cui al d.lgs. 81/2008 ed ai documenti allegati al contratto (ivi compreso e specialmente il DUVRI).

Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

ART.11 OBBLIGHI A TUTELA DEL TRATTAMENTO NORMATIVO, RETRIBUTIVO E
CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona
stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A richiesta di REA Impianti, I'esecutore sara tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale
risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Se in corso di esecuzione l'esecutore non risultera in possesso dei requisiti di regolarita
contributiva e retributiva prescritti dalla vigente normativa, si applicheranno le previsioni di cui
allart. 30 del d.Igs. 50/2016 e delle norme collegate.

REA Impianti e tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall’art.
30 del D. Lgs. 50/2016 in conformita alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di
esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei
confronti dell'esecutore, non correranno i termini di pagamento ai fini della maturazione di interessi
legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
REA Impianti potra in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi
retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

REA Impianti provvedera ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei
termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarita contributiva e
retributiva dell’esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le
violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti
Autorita, ivi compresi e specialmente: I'lspettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed
assicurativi, I'ANAC.

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra I’Appaltatore non pud opporre eccezioni a REA

Impianti né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.



SEZIONE Il OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 12 DEFINIZIONE DELLOGGETTO: PRESTAZIONI DEGLI ESECUTORI
Oggetto dell’accordo quadro € il servizio di campionamento ed analisi chimiche su rifiuti, da
svolgere presso gli impianti aziendali e presso gli impianti dei produttori di rifiuti che intendono

conferire alla discarica di scapigliato, come meglio definito nella scheda tecnica (ALL. 2).

ART. 13 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Ciascun esecutore si obbliga a eseguire esattamente tutte prestazioni oggetto del contratto.
L'esatto adempimento, ai fini delle verifiche e dei pagamenti, comporta I'esecuzione a carico degli
esecutori anche di tutte le prestazioni accessorie, eventualmente presupposte o comunque utili per
I'esatto compimento di quelle principali e secondarie. Nessuna esclusa.

L'esecuzione di tali prestazioni accessorie non comporta alcun incremento nel corrispettivo. Né
puo essere negata per ragioni economiche, poiché ciascun esecutore con la propria offerta e con
la sottoscrizione del contratto si € obbligato all’esatto adempimento, qualungque onere comporti,

avendo giudicato remunerativo il prezzo offerto.

ART. 14 SUBAPPALTO.
Il subappalto potra essere autorizzato, nel rispetto delle limitazioni imposte dall'art. 105 del d.lgs.
50/2016, a condizione che I'Operatore Economico ne abbia previamente dichiarato l'intenzione in

sede di gara.

ART. 15 PRESTAZIONI DELLA COMMITTENTE
L'unica contro-prestazione a carico della Committente & il pagamento del corrispettivo dovuto. Tale
corrispettivo sara determinato applicando le previsioni di cui al seguente ART. 17 e pagato
secondo le previsioni di cui al seguente ART. 18 .
E altresi obbligo della Committente, in relazione a ciascun Contratto specifico, consentire
all'esecutore cui la relativa disposizione di esecuzione e rivolta, I'accesso alla discarica con le

modalita prescritte per il prelievo del rifiuto.

SEZIONE Il CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

ART. 16 IMPORTO STIMATO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo che REA Impianti potra spendere in totale, in esecuzione del contratto di

accordo quadro, € pari ad Euro 182.000,00 oltre oneri fiscali.



L'importo complessivo, € comprensivo anche degli oneri per la sicurezza, stimati in circa il 2,5%
dell'importo dell’accordo quadro. Si tratta di oneri stimati sulla base della distribuzione della spesa
prevista, che saranno rideterminati al momento dell’affidamento di ogni contratto di appalto
applicativo dell’accordo quadro. Gli oneri per la sicurezza effettivi per l'intero AQ saranno quelli

risultanti a consuntivo dei contratti specifici eseguiti.

Resta ferma la possibilita per REA Impianti di spendere complessivamente una somma inferiore al

totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero.

ART. 17 CORRISPETTIVO DOVUTO A CIASCUN ESECUTORE

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per ciascun contratto applicativo sara determinato moltiplicando
il prezzo di ciascun campionamento ed analisi indicati nell’allegato 2.b scheda tecnica, previa
applicazione al prezzo unitario del ribasso percentuale da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione

del contratto di accordo quadro.

ART. 18 MODALITA' DI PAGAMENTO

Al termine dell’'esecuzione della prestazione, I'esecutore non potra emettere fattura.

L'esecutore dovra redigere una pre-fattura (o report degli interventi), con le caratteristiche indicate
al punto 5.4 della scheda tecnica relativa al mese completo, ed inviarla al DEC

(qiulia.bernardeschi@reaimpianti.it), nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza.

Entro tre giorni dal ricevimento della pre-fattura (o report degli interventi), in caso di controllo
positivo, la Stazione Appaltante tramite PEC/email fornira l'autorizzazione all'emissione della
fattura. Nel caso in cui il DEC debba richiedere correzioni e/o chiarimenti, l'autorizzazione
all'emissione della fattura sara fornita, dallo Stazione appaltante dopo tre giorni dalla ricezione dei
chiarimenti risolutivi della problematica trattata.

| termini di pagamento saranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

ART. 19 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA EXARTT. 3E 6 L. 136/2010
Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di

pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). | pagamenti saranno_effettuati

soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente,

ammesso dalla legge). Di tale conto corrente I'esecutore indichera tutto quanto previsto dagli artt.

3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle
relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.
In particolare, ai sensi dell'art. 3 co. 7, della Legge 136/2010 I'Esecutore € tenuto a comunicare

alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell'intestatario e



di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalita e |l
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Esecutore provvede, altresi, a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura
— Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 20 INVIARIABILITA' DEL PREZZO UNITARIO.

| prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro.

ART. 21 CARATTERE OMNICOMPRENSIVO DEL CORRISPETTIVO E ONERI A CARICO
DELL'ESECUTORE.
| prezzi sono remunerativi anche di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i

servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte.

ART. 22 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO UNITARIO.
Potra essere corrisposta una maggiorazione del 20% rispetto al prezzo unitario offerto
dall'Operatore economico, solo nei casi di prestazioni straordinarie (notturno o festivo), come

previsto dagli artt. 3.2 e 4.10 della scheda tecnica di appalto.

ART. 23 PAGAMENTI DIRETTI.

| pagamenti saranno corrisposti dalla Committente direttamente a favore dell'esecutore sulla base
della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. Igs. 50/2016.

In caso di subappalto autorizzato, in conformita al comma 13 dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, la
Committente corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dallo

stesso eseguite.

SEZIONE IV DENOMINAZIONE CONTENUTI GENERALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL
CONTRATTO

ART. 24 DENOMINAZIONE: ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016

Il presente e un contratto di accordo quadro, definito e normato dall’art. 54 del d.Igs. 50/2016.

ART. 25 ROTAZIONE TRA GLI ESECUTORI



L'esecuzione del servizio sara effettuata tramite rotazione fra gli esecutori, il cui ordine dipendera
dalla loro posizione in graduatoria. Il secondo esecutore sara chiamato ad eseguire il servizio
guanto sara raggiunto il limite di 5 campionamenti del primo esecutore.

Il terzo esecutore sara chiamato ad eseguire il servizio quanto sara raggiunto il limite di 5
campionamenti del secondo esecutore.

Ove ne ricorra la necessita, la Stazione appaltante potra rivolgersi nuovamente ad esecutori gia
utilizzati, avendo prima garantito la rotazione ordinaria, dovendo ciascuno degli esecutori
comungue garantire, cosi come sopra specificato, I'esecuzione fino ad un massimo di n. 8 analisi
in contemporanea.

La rotazione dovra avvenire anche rispetto al produttore del rifiuto campionato, per cui I'esecutore
non potra recarsi due volte consecutivamente presso lo stesso produttore per la verifica di
conformita oppure eseguire due campionamenti ai fini di verifica in loco consecutivi in relazione
allo stesso produttore. Se tale circostanza si dovesse verificare con la rotazione ordinaria, la
Stazione Appaltante procedera ad assegnare quel campionamento allEsecutore successivo, e
comunque all'esecutore che non si sia recato da quel produttore nel campionamento precedente o
non abbia effettuato la precedente verifica in loco.

La rotazione avverra anche nel caso in cui il rapporto di prova presentato dal produttore in fase di
awvio dellomologa sia stato emesso dal laboratorio che dovrebbe campionare il rifiuto per conto
della Stazione appaltante.

In sintesi non sara possibile che I'esecutore campioni:

- un rifiuto di cui ha gia emesso il rapporto di prova per conto del produttore e che venga
consegnato alla Stazione Appaltante nella fase di avvio del’'omologa;

- un rifiuto che abbia gia campionato in fase di omologa la volta precedente

- un rifiuto sottoposto a verifica in loco che abbia gia campionato in fase di omologa oppure in fase
di verifica in loco precedente.

In ogni caso, se un esecutore chiamato ad eseguire il servizio secondo I'ordine di rotazione sopra
indicato, opponga la oggettiva impossibilita di provvedervi, sara chiamato a eseguire il servizio

I'esecutore che segue nella graduatoria.

ART. 26 DURATA ORDINARIA

Il contratto di accordo quadro avra validita di un anno (1) dalla sottoscrizione.

ART.27 DURATA RIDOTTA PER ESAURIMENTO ANTICIPATO DELLIMPORTO STIMATO
MASSIMO.
Il contratto terminera con I'esaurimento dellimporto contrattuale massimo che ne forma oggetto,

anche se non sara spirato il termine temporale ordinario.

ART. 28 ESCLUSIONE DI PROROGHE E RINNOVI.



Non sono previsti proroghe o rinnovi del contratto di accordo quadro

ART. 29 AMMISSIBILITA' DI PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL'AFFIDAMENTO.

Alla scadenza del contratto, la Committente dovra aver affidato il servizio con le procedure di
legge.

Se l'affidamento non sara perfezionato entro tale termine, la Committente potra prorogare la durata
del contratto, nelle more dell’affidamento e della stipula, alle medesime condizioni, o piu favorevoli
per la Committente medesima, a condizione perd che non risulti esaurito I'importo massimo

spendibile.

ART. 30 TEMPI DI ESECUZIONE.

| tempi di esecuzione sono Indicati da REA Impianti nella scheda tecnica e nel contratto specifico
denominato “Richieste di campionamento”. Sono sempre essenziali, ai fini dell'esatto
adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.

Le proroghe potranno essere accordate da REA Impianti soltanto in forma scritta e sottoscritta,
ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi
insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti
attivi o omissivi dell'esecutore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di affidare il servizio

all'esecutore che segue nella graduatoria.

ART. 31 INAMMISSIBILITA' DI VARIANTI.

Le varianti non sono ammesse, se non nei limiti di legge.

ART.32 LIMITI DELLEVENTUALE VARIANTE ENTRO IL 20% DELLIMPORTO STIMATO
MASSIMO.

Se dovesse risultare esaurito I'importo massimo spendibile prima della scadenza del termine di
durata massima ordinaria di 1 anni, la Committente potra disporne l'incremento per non oltre il
20%, da consumare comunque entro il predetto termine.

La variazione &€ ammissibile anche al fine di dare copertura economica alla esecuzione durante la

proroga tecnica di cui al precedente art. 29 .

ART. 33 PENALI

REA Impianti applichera le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei
contraenti:

- riduzione del prezzo in caso di inesatto adempimento

- sospensione dei pagamenti per eventuali irregolarita retributive, contributive o contestazione di
inesatto adempimento, specie ove connessa con ipotesi di violazione di legge

- esecuzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere



ingiustificato e nei casi previsti dalla legge

- recesso nei casi previsti dalla legge

- risoluzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere
ingiustificato e nei casi previsti dalla legge.

Il ritardo nell'esecuzione e considerato grave inadempimento e pud condurre alla risoluzione del
contratto di accordo quadro rispetto all’esecutore, nei casi in cui 'inadempimento attenga ad ordini
con "priorita emergenza”, ovvero anche laddove per gli ordini di "Priorita ordinaria” il numero dei
giorni di ritardo sia pari o superiore al numero dei giorni accordati per I'esecuzione.

In ogni caso, REA Impianti potra applicare una penale pari all'l per 1000 dell'importo dell'ordine cui
e riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per
i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potra provvedere all'esecuzione
in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguita da altro
esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi.

In ogni caso e fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e
sono e restano a carico dell’'esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero
derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo € decisa secondo discrezionalita dal
RUP su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto
della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non e soggetta ad eventuale riserva o
contestazione dell'esecutore.

L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito I'applicazione di una sanzione contrattuale, ha
la possibilita di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o
inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta
necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni
dall'applicazione della sanzione stessa.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva I'esecutore dalle
responsabilita civili e penali a suo carico.

La compensazione automatica fondera il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che
riterra che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui
I'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede

giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva.

ART. 34 RISOLUZIONE IN DANNO O RECESSO DELLA COMMITTENTE.

In caso di perdita anche temporanea dei requisiti per I'esecuzione del servizio e/o di grave danno
conseguente a grave violazione dell’'esecutore, REA Impianti potra procedere alla risoluzione del
contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando
automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore,

senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA



Impianti nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di servizi, I'esecutore che abbia
subito tale risoluzione per grave violazione ne sara escluso in quanto l'inadempimento é
considerato grave negligenza accertata e potra essere segnalato all'Osservatorio sui contratti
pubblici e/o allANAC ai fini delle conseguenti annotazioni. L'esecutore non pud sospendere o
rallentare I'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da REA Impianti in nessun caso, nemmeno
guando siano in atto controversie con REA Impianti. Ove si verificasse tale suo comportamento,
anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intendera grave
inadempimento contrattuale e REA Impianti potra agire di conseguenza in suo danno, anche per la
risoluzione del contratto o I'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA Impianti al conseguente
risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno
dell'esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

REA Impianti ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
servizi accettati. Il recesso sara comunicato per iscritto fissandone il termine di operativita e che

non potra essere inferiore a 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso stesso.

ART. 35 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
Se la risoluzione con uno o piu esecutori interverra entro 120 giorni dall’aggiudicazione la
Committente potra scorrere la graduatoria di gara e stipulare l'accordo quadro con l'operatore

economico classificato nella prima posizione utile successiva alla terza.

SEZIONE V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie devolute al Giudice Ordinario che potranno insorgere
nellesecuzione del contratto € competente in via esclusiva il Foro di Livorno, ai sensi dell’'art. 20

del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

ART. 37 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascun esecutore che venga a conoscenza di fatti e/o dati inerenti la Committente e le sue
attivita, nonché inerenti gli altri esecutori, € obbligato a rispettare tutti gli obblighi di legge, anche
riguardo alla tutela della privacy, dei segreti industriali, degli interessi commerciali e professionali.
Ciascuno rispondera direttamente ed in via esclusiva dell’eventuale uso improprio di dette
informazioni, anche ove la violazione sia determinata da comportamenti di dipendenti ausiliari
collaboratori subcontraenti o persone comunque coinvolte nell’esecuzione.

| dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto saranno trattati dalla Committente esclusivamente per le finalita inerenti al

relativo procedimento amministrativo.



Ciascun esecutore li potra conservare e trattare unicamente ai fini del suo esatto adempimento agli
obblighi contrattuali ed a nessun altro scopo. La violazione a questa prescrizione comporta

responsabilita secondo quanto previsto al primo comma.

ART. 38 SPESE GENERALI
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico pro
guota a ciascun esecutore. Sui quali gravano altresi le imposte e gli altri oneri, anche quelli relativi

alla stipula del contratto.

ART. 39 OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle

norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione

della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti: www.reaimpianti.it.

S| OBBLIGA:

a non porre in essere - e a far si, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri

amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti 0 comportamenti tali da

determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano

anticorruzione adottati da REA Impianti e nelle horme cogenti del Piano di prevenzione della

corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, cosi come disciplinato

dalla normativa vigente, nonché, piu in generale, comportamenti che potrebbero determinare la

commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette

violazioni.

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA

» che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avra

diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche,
I'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile, con facolta di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti
all'inadempimento; I'esercizio dei diritti indicati dovra essere comunicato all'esecutore
mediante lettera raccomandata contenente lindicazione delle circostanze di fatto o dei

procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi I'inadempimento.



