
            Allegato 4 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 

AVENTE AD OGGETTO  IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE SU 

RIFIUTI, DA SVOLGERE PRESSO GLI IMPIANTI AZIENDALI E PRESSO GLI IMPIANTI DEI 

PRODUTTORI DI RIFIUTI CHE INTENDONO CONFERIRE ALLA DISCARICA DI SCAPIGLIATO 

 

CIG: 75176397F3  

 

 

PREMESSO CHE 

Con determina a contrarre del n. 69 prot. n. 706/18/I/D del 03/04/2018 REA IMPIANTI SRL 

Unipersonale (da ora anche solo Committente, o Stazione Appaltante, o REA) ha indetto la 

procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del Contratto di Accordo Quadro (da ora 

anche solo AQ), da stipulare con tre Operatori Economici (da ora anche solo OE) avente ad 

oggetto il servizio di campionamento ed analisi chimiche su rifiuti, da svolgere presso gli impianti 

aziendali e presso gli impianti dei produttori di rifiuti che intendono conferire alla discarica di 

Scapigliato, ponendo a base di gara il corrispettivo massimo stimato  pari a Euro 182.000,00 (oltre 

iva come per legge) di cui si stima circa il 2,5% per oneri della sicurezza stimati dalla Committente, 

e con la durata massima presunta di 1 anno. 

Alla gara hanno partecipato n. __ concorrenti e si sono collocati nelle prime tre posizioni utili della 

graduatoria, redatta in data ___  (cfr. verbale in pari data) i seguenti: 

1) ______ che ha offerto il ribasso del __ % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo 

unitario di ___  

2) ______ che ha offerto il ribasso del __ % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo 

unitario di ___  

3) ______ che ha offerto il ribasso del __ % sul prezzo unitario a base d’asta e quindi il prezzo 

unitario di ___  

Con determina di aggiudicazione prot. n. ___ in data ___ è stata approvata l’aggiudicazione a loro 

favore, conservandone la posizione di graduatoria anche ai fini contrattuali e l’aggiudicazione è 

divenuta efficace in data ___ , essendosi esauriti con esito positivo i controlli presupposti 

Gli operatori sopra indicati hanno adempiuto agli obblighi pre-stipula imposti dalla lex specialis nei 

termini e con le modalità prescritti 

Tutto quanto sopra premesso 

Il giorno __ del mese ___ dell’anno ___ , ciascuno presso la propria sede, sottoscrivono con firma 

digitale e scambiano tra loro (ciascun OE con la Committente)  a mezzo PEC il presente contratto 

di accordo quadro 

 



 le PARTI  

come di seguito identificate  

COMMITTENTE 

Committente - RE.A Impianti s.r.l. Unipersonale, parte contraente di seguito denominata anche 

soltanto “REA Impianti” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in località Le Morelline 

due snc, Rosignano Marittimo 57016 Livorno, codice fiscale/partita iva 01741410490 in persona 

della Responsabile Area Gestionale Dott.ssa Dunia Del Seppia, domiciliata per la carica presso la 

sede di REA Impianti unipersonale, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua 

qualità di legale rappresentante di REA Impianti; 

 

ESECUTORE 1 

La ___ con sede in ___ iscrizione alla CCIAA di ___ , legale rappresentante ____ [completare] 

ESECUTORE 2 

La ___ con sede in ___ iscrizione alla CCIAA di ___ , legale rappresentante ____[completare] 

ESECUTORE 3 

La ___ con sede in ___ iscrizione alla CCIAA di ___ , legale rappresentante ____ [completare] 

 

convengono e stipulano il presente contratto di accordo quadro 

 

SEZIONE I  SOGGETTI DEL CONTRATTO E POSIZIONI IN GRADUATORIA 

 

ART. 1 PARTI DEL CONTRATTO 

Le parti dell’AQ sono: 

- La Committente (unica per tutti) 

- Gli esecutori (i tre OE indicati, ciascuno con la medesima posizione in graduatoria che 

aveva all’esito della gara e che è conservata anche ai fini contrattuali) 

 

ART. 2 RILEVANZA DELLA POSIZIONE IN GRADUATORIA 

Il contratto di AQ troverà esecuzione mediante successivi e consecutivi “Contratti specifici 

applicativi” che saranno denominati “Richieste di campionamento”. 

Ai fini del rispetto del principio di rotazione (così come disciplinato al seguente ART. 25) detti 

contratti conterranno disposizioni di esecuzione che saranno rivolte a ciascun OE garantendo il 

rispetto della posizione in graduatoria, come prescritto dalle disposizioni che seguono. 

 

ART. 3 DIRITTO DI ESCLUSIVA  

La sottoscrizione del presente contratto non garantisce agli OE alcun diritto di esclusiva. La 

Committente resta libera di rivolgersi, secondo il suo effettivo fabbisogno, anche ad OE differenti, 

estranei all’AQ. Nel rispetto, come per legge, dei principi di correttezza e buona fede, oltre che di 



buon andamento e imparzialità.  

 

 

ART. 4 IDENTIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI  

L’esecutore 1 è: _____ [da compilare, copiando dall’offerta] 

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione  e utilizzabili ai fini dell’esecuzione sono i 

seguenti: ____ [da compilare, copiando dall’offerta] 

L’esecutore 2 è: _____ [da compilare, copiando dall’offerta] 

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione  e utilizzabili ai fini dell’esecuzione sono i 

seguenti: ____ [da compilare, copiando dall’offerta] 

L’esecutore 3 è: _____ [da compilare, copiando dall’offerta] 

Gli impianti da esso indicati ai fini dell’aggiudicazione  e utilizzabili ai fini dell’esecuzione sono i 

seguenti: ____ [da compilare, copiando dall’offerta] 

 

ART. 5 RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL’ESECUTORE, RECAPITO PEC E PER LA 

COMMITTENTE DIRETTORI DELL’ESECUZIONE 

1.1. L’Esecutore 1 - _____-  dichiara di eleggere domicilio in _____ e indica ai fini dell’esecuzione 

del contratto il seguente indirizzo PEC _____ ; a tali account e domicilio si intendono ritualmente 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione 

o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non 

avvenute. 

1.2. L’Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il 

sig.___. Detto soggetto agirà come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di 

ciascun Contratto specifico dell'Accordo Quadro.  Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla 

gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, 

dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltà di REA Impianti chiedere all'Esecutore la 

sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione. 

2.1. L’Esecutore 2 - _____-  dichiara di eleggere domicilio in _____ e indica ai fini dell’esecuzione 

del contratto il seguente indirizzo PEC _____ ;  a tali account e domicilio si intendono ritualmente 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione 

o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non 

avvenute. 

2.2. L’Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il 

sig.___. Detto soggetto agirà come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di 

ciascun Contratto specifico dell'Accordo Quadro.  Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla 

gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, 



dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltà di REA Impianti chiedere all'Esecutore la 

sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione. 

3.1. L’Esecutore 3 - _____-  dichiara di eleggere domicilio in _____ e indica ai fini dell’esecuzione 

del contratto il seguente indirizzo PEC _____; a tali account e domicilio si intendono ritualmente 

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto. Sarà suo onere comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione 

o malfunzionamento che, in caso contrario, a tutela della REA Impianti si avranno come non 

avvenute. 

3.2. L’Esecutore ha individuato quale Responsabile del servizio, per tutta la durata dell’Accordo, il 

sig.___. Detto soggetto agirà come rappresentante dell'Esecutore fino al termine dell'esecuzione di 

ciascun Contratto specifico dell'Accordo Quadro.  Tutti i contatti con REA Impianti, in ordine alla 

gestione dei contratti specifici, dalla loro stipula e fino alla conclusione del termine contrattuale, 

dovranno essere tenuti da detto soggetto. E' in facoltà di REA Impianti chiedere all'Esecutore la 

sostituzione del Responsabile sulla base di congrua motivazione. 

3.3 I direttori dell’esecuzione per la committente sono: 

DEC: Dott.ssa Giulia Bernardeschi, reperibile presso la Stazione Appaltante 

 

 

ART. 6 DIRITTI E OBBLIGHI GENERALI DEGLI ESECUTORI 

Tutti gli esecutori e ciascuno di essi assumono verso la Committente i seguenti obblighi generali: 

- Sottomettersi alle disposizioni di esecuzione (e conseguenti ordini di servizio) che saranno 

impartite nel periodo di vigenza dell’AQ e darvi esatto adempimento secondo le prescrizioni 

ivi contenute, integrate da quelle del contratto e della scheda tecnica, nonché degli atti di 

gara, nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari, comunque in conformità 

all’offerta presentata da ciascuno ai fini dell’aggiudicazione (per esempio, nessun esecutore 

potrà rifiutarsi di eseguire un contratto specifico, rappresentando eventuali motivi di non 

disponibilità temporanea del proprio impianto) 

- Mantenere comportamenti di correttezza e buona fede, nel rispetto anche e specialmente 

delle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, astenendosi da ogni comportamento che possa 

produrre il qualunque modo la violazione dei principi a tutela dell’interesse della 

Committente e a tutela della concorrenza (tra essi, per esempio, accordi relativi 

all’esecuzione tra due o più OE esecutori) 

- Garantire per tutta la durata dell’AQ l’effettiva disponibilità delle risorse che sono obbligati a 

utilizzare per l’esatto adempimento. 

Gli esecutori, tutti e ciascuno, hanno diritto di pretendere che la Committente si attenga, nei 

rapporti contrattuali, alle previsioni dell’AQ, anche relativamente alla rotazione e quindi all’effettivo 

quantitativo di prestazioni che saranno rispettivamente ordinate a ciascuno. 

Non hanno invece il diritto di pretendere il pagamento dell’intero importo contrattuale stimato 



massimo, essendo il pagamento dovuto esclusivamente per le prestazioni esattamente eseguite 

previo Contratto specifico applicativo, né il diritto di pretendere un minimo di prestazioni da 

eseguire. Il quantitativo effettivo dipenderà unicamente dal fabbisogno della Committente, che non 

garantisce alcun minimo: né di quantità né di corrispettivo. 

La violazione, da parte di ciascuno OE, anche di uno solo dei predetti obblighi generali, potrà 

costituire (secondo la rilevanza, che sarà valutata dalla Committente) inadempimento grave ed 

essenziale, utile ai fini dell’eventuale risoluzione in danno del contraente, nei limiti di legge.  

 

ART. 7 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI  

La sottoscrizione del contratto di accordo quadro implica per gli esecutori: 

− dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni 

contrattuali 

− assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa 

conseguente assunzione dei relativi obblighi. 

Gli esecutori dichiarano di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese 

quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, 

azione. È onere degli esecutori portare i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva, ivi 

comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza 

del personale impiegato  per assicurare l'esatta esecuzione.  

Per l'ipotesi di futura abrogazione del D. Lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate, nel 

presente Contratto, nonché nei loro allegati, a disciplina del rapporto tra le parti, si intendono 

integralmente trascritte e comunque ad esso applicabili. Ferme le previsioni di legge inderogabili 

che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento 

degli atti contrattuali.  

L’osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che 

dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell'accordo quadro, se applicabili, ancorché qui 

non richiamate. 

La sottoscrizione del presente contratto da parte degli esecutori equivale inoltre a loro 

dichiarazione: 

• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e tutte 

le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano 

influire sull'esecuzione dell'accordo quadro; 

• di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione 

degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione 

che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel 

presente Contratto. 

Gli esecutori non potranno quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'accordo quadro, la mancata 

conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi 



appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo. 

Ciascun contratto specifico, esecutivo del contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal 

presente contratto e relativi allegati che ne formano parte  integrante, dalla scheda tecnica, dal 

DUVRI nonché da: 

− il contratto specifico medesimo  

− il costo unitario a base d’asta e la relativa offerta di ribasso di ciascun esecutore accettata 

da REA Impianti 

− eventuali atti di determinazione o concordamento nuovi prezzi. 

 

ART. 8 OBBLIGHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI ESECUTORI 

Ciascun esecutore assume verso REA Impianti tutti gli obblighi generali che formano oggetto del 

presente contratto di accordo quadro. 

Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dai contratti specifici che REA 

Impianti potrà rivolgergli.  

Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli 

obblighi specifici. 

 

ART. 9 OBBLIGHI PRELIMINARI E CONTINUATIVI 

Gli esecutori garantiscono di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono 

tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo 

quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta del 

DEC, tutta la relativa documentazione. 

Gli esecutori sono tenuti a comunicare al DEC e/o al RUP i nominativi (e a richiesta altresì le 

matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro 

posizione in azienda, la condizione lavorativa) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo 

nell'esecuzione presso i luoghi di cui dispone la Committente, anche con specifica indicazione dei 

giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente 

eseguite (e del CCNL ad essi applicabile).  A richiesta della Committente, dovranno comunicarli 

anche relativamente ad ogni ulteriore persona coinvolta a qualunque titolo nell’esecuzione. 

Prima della stipula del contratto di accordo quadro e, all'occorrenza, anche prima e/o durante 

l'esecuzione di ciascun eventuale contratto specifico, gli esecutori sono obbligati a fornire a REA 

Impianti tutta la documentazione aziendale inerente le misure adottate a tutela della sicurezza e 

della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla 

integrazione della predetta documentazione con quella fornita da REA Impianti secondo le 

previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione 

degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le 

spese aziendali ai predetti fini. 

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai fini 



dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'accordo quadro e restano a carico 

degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o 

risarcimento verso REA Impianti e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci 

incomplete o errate degli esecutori medesimi. 

  

ART. 10 OBBLIGHI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

L’esecutore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto dell'accordo quadro, nel rispetto delle norme 

dettate a tutela dei lavoratori e in particolare della loro salute e sicurezza, secondo le previsioni di 

cui al d.lgs. 81/2008 ed ai documenti allegati al contratto (ivi compreso e specialmente il DUVRI). 

Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi. 

 

ART.11 OBBLIGHI A TUTELA DEL TRATTAMENTO NORMATIVO, RETRIBUTIVO E 

CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI 

L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona 

stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più 

rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 

assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.  

A richiesta di REA Impianti, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale 

risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. 

Se in corso di esecuzione l’esecutore non risulterà in possesso dei requisiti di regolarità 

contributiva e retributiva prescritti dalla vigente normativa, si applicheranno le previsioni di cui 

all’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e delle norme collegate. 

 REA Impianti è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall’art. 

30 del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di 

esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei 

confronti dell’esecutore, non correranno i termini di pagamento ai fini della maturazione di interessi 

legali o moratori  a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.  

REA Impianti potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi 

retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.  

REA Impianti provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei 

termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e 

retributiva dell’esecutore. 

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le 

violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti 

Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed 

assicurativi, l'ANAC. 

Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni a REA 

Impianti né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni. 



 

SEZIONE II OGGETTO DEL CONTRATTO 

 

ART. 12 DEFINIZIONE DELL’OGGETTO: PRESTAZIONI DEGLI ESECUTORI 

Oggetto dell’accordo quadro è il servizio di campionamento ed analisi chimiche su rifiuti, da 

svolgere presso gli impianti aziendali e presso gli impianti dei produttori di rifiuti che intendono 

conferire alla discarica di scapigliato, come meglio definito nella scheda tecnica (ALL. 2).  

 

ART. 13 PRESTAZIONI ACCESSORIE 

Ciascun esecutore si obbliga a eseguire esattamente tutte prestazioni oggetto del contratto. 

L’esatto adempimento, ai fini delle verifiche e dei pagamenti, comporta l’esecuzione a carico degli 

esecutori anche di tutte le prestazioni accessorie, eventualmente presupposte o comunque utili per 

l’esatto compimento di quelle principali e secondarie. Nessuna esclusa.  

L’esecuzione di tali prestazioni accessorie non comporta alcun incremento nel corrispettivo. Né 

può essere negata per ragioni economiche, poiché ciascun esecutore con la propria offerta e con 

la sottoscrizione del contratto si è obbligato all’esatto adempimento, qualunque onere comporti, 

avendo giudicato remunerativo il prezzo offerto.  

 

ART. 14 SUBAPPALTO.  

Il subappalto potrà essere autorizzato, nel rispetto delle limitazioni imposte dall’art. 105 del d.lgs. 

50/2016, a condizione che l'Operatore Economico ne abbia previamente dichiarato l'intenzione in 

sede di gara. 

 

ART. 15 PRESTAZIONI DELLA COMMITTENTE 

L’unica contro-prestazione a carico della Committente è il pagamento del corrispettivo dovuto. Tale 

corrispettivo sarà determinato applicando le previsioni di cui al seguente ART. 17 e pagato 

secondo le previsioni di cui al seguente ART. 18 .  

È altresì obbligo della Committente, in relazione a ciascun Contratto specifico, consentire 

all’esecutore cui la relativa disposizione di esecuzione è rivolta, l’accesso alla discarica con le 

modalità prescritte per il prelievo del rifiuto. 

 

 

SEZIONE III CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

 

ART. 16 IMPORTO STIMATO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO 

L'importo massimo che REA Impianti potrà spendere in totale, in esecuzione del contratto di 

accordo quadro, è pari ad Euro 182.000,00 oltre oneri fiscali. 



L’importo complessivo, è comprensivo anche degli oneri per la sicurezza, stimati in circa il 2,5% 

dell’importo dell’accordo quadro. Si tratta di oneri stimati sulla base della distribuzione della spesa 

prevista, che saranno rideterminati al momento dell’affidamento di ogni contratto di appalto 

applicativo dell’accordo quadro. Gli oneri per la sicurezza effettivi per l'intero AQ saranno quelli 

risultanti a consuntivo dei contratti specifici eseguiti. 

Resta ferma la possibilità per REA Impianti di spendere complessivamente una somma inferiore al 

totale massimo consentito, che potrebbe essere anche pari a zero. 

 

ART. 17 CORRISPETTIVO DOVUTO A CIASCUN ESECUTORE 

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per ciascun contratto applicativo sarà determinato moltiplicando 

il prezzo di ciascun campionamento ed analisi indicati nell’allegato 2.b scheda tecnica, previa 

applicazione al prezzo unitario del ribasso percentuale da esso offerto ai fini dell'aggiudicazione 

del contratto di accordo quadro. 

 

ART. 18 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Al termine dell’esecuzione della prestazione, l’esecutore non potrà emettere fattura.  

L’esecutore dovrà redigere una pre-fattura (o report degli interventi), con le caratteristiche indicate 

al punto 5.4 della scheda tecnica relativa al mese completo, ed inviarla al DEC 

(giulia.bernardeschi@reaimpianti.it), nei primi giorni del mese successivo a quello di competenza. 

Entro tre giorni dal ricevimento della pre-fattura (o report degli interventi), in caso di controllo 

positivo, la Stazione Appaltante tramite PEC/email fornirà l'autorizzazione all'emissione della 

fattura. Nel caso in cui il DEC debba richiedere correzioni e/o chiarimenti, l'autorizzazione 

all'emissione della fattura sarà fornita, dallo Stazione appaltante dopo tre giorni dalla ricezione dei 

chiarimenti risolutivi della problematica trattata. 

I termini di pagamento saranno entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. 

. 

 

ART. 19 MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO. OBBLIGHI DI 

TRACCIABILITA’ EX ARTT. 3 E 6 L. 136/2010 

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di 

pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati 

soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente, 

ammesso dalla legge). Di tale conto corrente l'esecutore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 

3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle 

relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.  

In particolare, ai sensi dell’art. 3 co. 7, della Legge 136/2010 l’Esecutore è tenuto a comunicare 

alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi (nonché i dati anagrafici e fiscali dell’intestatario e 



di tutte le persone delegate ad operare) dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro 

accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L’Esecutore provvede, altresì, a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della 

dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.  

L’Esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura 

– Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   

 

ART. 20 INVIARIABILITA’ DEL PREZZO UNITARIO. 

I prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro. 

 

ART. 21 CARATTERE OMNICOMPRENSIVO DEL CORRISPETTIVO E ONERI A CARICO 

DELL’ESECUTORE.  

I prezzi sono remunerativi anche di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i 

servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte. 

 

ART. 22 MAGGIORAZIONE DEL PREZZO UNITARIO. 

Potrà essere corrisposta una maggiorazione del 20% rispetto al prezzo unitario offerto 

dall’Operatore economico, solo nei casi di prestazioni straordinarie (notturno o festivo), come 

previsto dagli artt. 3.2 e 4.10 della scheda tecnica di appalto. 

 

ART. 23 PAGAMENTI DIRETTI. 

I pagamenti saranno corrisposti dalla  Committente direttamente a favore dell'esecutore sulla base 

della relativa proposta di pagamento, secondo quanto prescritto dal d. lgs. 50/2016.   

In caso di subappalto autorizzato, in conformità al comma 13 dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, la  

Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo 

stesso eseguite. 

 

SEZIONE IV  DENOMINAZIONE CONTENUTI GENERALI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL 

CONTRATTO 

 

ART. 24 DENOMINAZIONE: ACCORDO QUADRO EX ART. 54 D.LGS. 50/2016 

Il presente è un contratto di accordo quadro, definito e normato dall’art. 54 del d.lgs. 50/2016. 

 

 

ART. 25 ROTAZIONE TRA GLI ESECUTORI 



L’esecuzione del servizio sarà effettuata tramite rotazione fra gli esecutori, il cui ordine dipenderà 

dalla loro posizione in graduatoria. Il secondo esecutore sarà chiamato ad eseguire il servizio 

quanto sarà raggiunto il limite di 5 campionamenti del primo esecutore. 

Il terzo esecutore sarà chiamato ad eseguire il servizio quanto sarà raggiunto il limite di 5 

campionamenti del secondo esecutore. 

Ove ne ricorra la necessità, la Stazione appaltante potrà rivolgersi nuovamente ad esecutori già 

utilizzati, avendo prima garantito la rotazione ordinaria, dovendo ciascuno degli esecutori 

comunque garantire, così come sopra specificato, l’esecuzione fino ad un massimo di n. 8 analisi 

in contemporanea. 

La rotazione dovrà avvenire anche rispetto al produttore del rifiuto campionato, per cui l’esecutore 

non potrà recarsi due volte consecutivamente presso lo stesso produttore per la verifica di 

conformità oppure eseguire due campionamenti ai fini di verifica in loco consecutivi in relazione 

allo stesso produttore. Se tale circostanza si dovesse verificare con la rotazione ordinaria, la 

Stazione Appaltante procederà ad assegnare quel campionamento all’Esecutore successivo, e 

comunque all’esecutore che non si sia recato da quel produttore nel campionamento precedente o 

non abbia effettuato la precedente verifica in loco. 

La rotazione avverrà anche nel caso in cui il rapporto di prova presentato dal produttore in fase di 

avvio dell’omologa sia stato emesso dal laboratorio che dovrebbe campionare il rifiuto per conto 

della Stazione appaltante. 

In sintesi non sarà possibile che l’esecutore campioni: 

- un rifiuto di cui ha già emesso il rapporto di prova per conto del produttore e che venga 

consegnato alla Stazione Appaltante nella fase di avvio dell’omologa; 

- un rifiuto che abbia già campionato in fase di omologa la volta precedente 

- un rifiuto sottoposto a verifica in loco che abbia già campionato in fase di omologa oppure in fase 

di verifica in loco precedente. 

In ogni caso, se un esecutore chiamato ad eseguire il servizio secondo l’ordine di rotazione sopra 

indicato, opponga la oggettiva impossibilità di provvedervi, sarà chiamato a eseguire il servizio 

l'esecutore che segue nella graduatoria. 

 

ART. 26 DURATA ORDINARIA 

Il contratto di accordo quadro avrà validità di un anno (1) dalla sottoscrizione. 

 

ART.27 DURATA RIDOTTA PER ESAURIMENTO ANTICIPATO DELL’IMPORTO STIMATO 

MASSIMO. 

Il contratto terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale massimo che ne forma oggetto, 

anche se non sarà spirato il termine temporale ordinario.  

 

ART. 28 ESCLUSIONE DI PROROGHE E RINNOVI. 



Non sono previsti proroghe o rinnovi del contratto di accordo quadro 

 

ART. 29 AMMISSIBILITA’ DI PROROGA TECNICA NELLE MORE DELL’AFFIDAMENTO. 

Alla scadenza del contratto, la Committente dovrà aver affidato il servizio con le procedure di 

legge. 

Se l’affidamento non sarà perfezionato entro tale termine, la Committente potrà prorogare la durata 

del contratto, nelle more dell’affidamento e della stipula, alle medesime condizioni, o più favorevoli 

per la Committente medesima, a condizione però che non risulti esaurito l’importo massimo 

spendibile. 

 

ART. 30 TEMPI DI ESECUZIONE. 

I tempi di esecuzione sono Indicati da REA Impianti nella scheda tecnica  e nel contratto specifico 

denominato “Richieste di campionamento”. Sono sempre essenziali, ai fini dell'esatto 

adempimento e dell'eventuale applicazione di penali e sanzioni contrattuali.  

Le proroghe potranno essere accordate da REA Impianti soltanto in forma scritta e sottoscritta, 

ricorrendo presupposti di comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi 

insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a comportamenti 

attivi o omissivi dell'esecutore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di affidare il servizio 

all'esecutore che segue nella graduatoria. 

 

ART. 31 INAMMISSIBILITA’ DI VARIANTI. 

Le varianti non sono ammesse, se non nei limiti di legge. 

 

ART.32 LIMITI DELL’EVENTUALE VARIANTE ENTRO IL 20% DELL’IMPORTO STIMATO 

MASSIMO. 

Se dovesse risultare esaurito l’importo massimo spendibile prima della scadenza del termine di 

durata massima ordinaria di 1 anni, la Committente potrà disporne l’incremento per non oltre il 

20%, da consumare comunque entro il predetto termine. 

La variazione è ammissibile anche al fine di dare copertura economica alla esecuzione durante la 

proroga tecnica di cui al precedente art. 29 .  

 

ART. 33 PENALI 

REA Impianti applicherà le seguenti sanzioni contrattuali per eventuali inadempimenti dei 

contraenti: 

- riduzione del prezzo in caso di inesatto adempimento 

- sospensione dei pagamenti per eventuali irregolarità retributive, contributive o contestazione di 

inesatto adempimento, specie ove connessa con ipotesi di violazione di legge 

- esecuzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere 



ingiustificato e nei casi previsti dalla legge 

- recesso nei casi previsti dalla legge 

- risoluzione in danno in caso di inadempimento o inesatto adempimento o rifiuto di adempiere 

ingiustificato e nei casi previsti dalla legge. 

Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento e può condurre alla risoluzione del 

contratto di accordo quadro rispetto all’esecutore, nei casi in cui l’inadempimento attenga ad ordini 

con "priorità emergenza”, ovvero anche laddove per gli ordini di "Priorità ordinaria” il numero dei 

giorni di ritardo sia pari o superiore al numero dei giorni accordati per l'esecuzione. 

In ogni caso, REA Impianti potrà applicare una penale pari all’1 per 1000 dell'importo dell'ordine cui 

è riferita per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, nonché una riduzione automatica del prezzo per 

i casi di inesatto adempimento. E nel caso di mancata esecuzione potrà provvedere all'esecuzione 

in danno dell'esecutore inadempiente, addossandogli i costi del servizio eseguita da altro 

esecutore e/o imputandogli gli eventuali conseguenti costi aggiuntivi. 

In ogni caso è fatto salvo a favore di REA Impianti il diritto al risarcimento per il maggior danno e 

sono e restano a carico dell’esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero 

derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.  

L'applicazione delle sanzioni disciplinate nel presente articolo è decisa secondo discrezionalità dal 

RUP su proposta del DEC e, ricorrendone i presupposti qui dedotti, fermo il necessario rispetto 

della misura massima qui indicata per tipologia di violazione, non è soggetta ad eventuale riserva o 

contestazione dell'esecutore.  

L'esecutore che ritenga di aver ingiustamente subito l'applicazione di una sanzione contrattuale, ha 

la possibilità di presentare le proprie deduzioni con istanza indirizzata al RUP e consegnata o 

inviata per posta elettronica, anche per il tramite del DEC, corredata dalla documentazione ritenuta 

necessaria a comprovare le ragioni addotte a giustificazione, entro e non oltre 10 giorni 

dall'applicazione della sanzione stessa. 

L’applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l’esecutore dalle 

responsabilità civili e penali a suo carico. 

La compensazione automatica fonderà il diritto per REA Impianti di trattenere tutte le somme che 

riterrà che le spettino in ragione di applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui 

l'esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede 

giudiziale, fino ad eventuale decisione anche giudiziale definitiva. 

 

ART. 34 RISOLUZIONE IN DANNO O RECESSO DELLA COMMITTENTE. 

In caso di perdita anche temporanea dei requisiti per l’esecuzione del servizio e/o di grave danno 

conseguente a grave violazione dell’esecutore, REA Impianti potrà procedere alla risoluzione del 

contratto in danno di detto esecutore con semplice atto unilaterale, compensando 

automaticamente le somme da esigere con i corrispettivi da corrispondere a detto esecutore, 

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da REA 



Impianti nuove procedure a invito, per l'aggiudicazione di contratti di servizi, l'esecutore che abbia 

subito tale risoluzione per grave violazione ne sarà escluso in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti 

pubblici e/o all’ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.  L'esecutore non può sospendere o 

rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da REA Impianti in nessun caso, nemmeno 

quando siano in atto controversie con REA Impianti. Ove si verificasse tale suo comportamento, 

anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si intenderà grave 

inadempimento contrattuale e REA Impianti potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la 

risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto di REA Impianti al conseguente 

risarcimento per i danni eventualmente subiti. In ogni caso di risoluzione o esecuzione in danno 

dell’esecutore restano a carico di esso stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 

risoluzione.   

REA Impianti ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei 

servizi accettati. Il recesso sarà comunicato per iscritto fissandone il termine di operatività e che 

non potrà essere inferiore a 60 giorni  dalla data di comunicazione del recesso stesso. 

 

ART. 35 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA  

Se la risoluzione con uno o più esecutori interverrà entro 120 giorni dall’aggiudicazione la 

Committente potrà scorrere la graduatoria di gara e stipulare l'accordo quadro con l'operatore 

economico classificato nella prima posizione utile successiva alla terza. 

 

SEZIONE V  DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 36 CONTROVERSIE  

Per la definizione delle controversie devolute al Giudice Ordinario che potranno insorgere 

nell’esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Livorno, ai sensi dell’art. 20 

del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. 

 

ART. 37 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

Ciascun esecutore che venga a conoscenza di fatti e/o dati inerenti la Committente e le sue 

attività, nonché inerenti gli altri esecutori, è obbligato a rispettare tutti gli obblighi di legge, anche 

riguardo alla tutela della privacy, dei segreti industriali, degli interessi commerciali e professionali. 

Ciascuno risponderà direttamente ed in via esclusiva dell’eventuale uso improprio di dette 

informazioni, anche ove la violazione sia determinata da comportamenti di dipendenti ausiliari 

collaboratori subcontraenti o persone comunque coinvolte nell’esecuzione.  

I dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato 

Speciale d’Appalto saranno trattati dalla Committente esclusivamente per le finalità inerenti al 

relativo procedimento amministrativo.  



Ciascun esecutore li potrà conservare e trattare unicamente ai fini del suo esatto adempimento agli 

obblighi contrattuali ed a nessun altro scopo. La violazione a questa prescrizione comporta 

responsabilità secondo quanto previsto al primo comma. 

 

ART. 38 SPESE GENERALI 

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico pro 

quota a ciascun esecutore. Sui quali gravano altresì le imposte e gli altri oneri, anche quelli relativi 

alla stipula del contratto.  

 

ART. 39 OBBLIGHI ANTICORRUZIONE 

L’appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle 

norme di legge e degli atti adottati da REA Impianti ai fini del rispetto del Piano di prevenzione 

della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale di REA Impianti: www.reaimpianti.it. 

SI OBBLIGA: 

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri 

amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da 

determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano 

anticorruzione adottati da  REA Impianti e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della 

corruzione (PPC) segnatamente in merito all’assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato 

dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la 

commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette 

violazioni. 

PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA 

• che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, REA Impianti avrà 

diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, 

l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti 

all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore 

mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei 

procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento. 


