

Prot. 2159/20/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N. 213

IL RESPONSABILE PROGRAMMA INVESTIMENTI INDUSTRIALI

- VISTA** la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3798 (raccolta 3190) registrata a Livorno in data 28 Febbraio 2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato Srl l'Ing. Stefano Soncini, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento al programma degli investimenti industriali, entro il limite di € 214.000,00;
- VISTA** la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento di appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 alle necessità di Scapigliato;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati,
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare gli artt. 35 e 36, e l'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120/2020, che reca "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che consente l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 214.000,00 mediante procedura negoziata ex art. 63 previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- VISTO** l'art. 95 comma 2 e l'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 1 comma 3 del DL 76/2020, in merito alla scelta discrezionale del criterio di aggiudicazione, salvi i limiti imposti dall'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici
- DATO ATTO** che Scapigliato Srl ha l'obbligo di attuare le prescrizioni previste negli allegati della nuova autorizzazione (AIA) rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n.160 dell'11/02/2019, in particolare quelle relative alla realizzazione dei lavori di Ampliamento della discarica, nello specifico i lavori del Lotto 1 Fase 2 (in seguito lavori in house), in particolare l'impermeabilizzazione dell'invaso del Lotto SUD-EST
- RITENUTO** che, per quanto sopra, sussiste il fabbisogno relativo alla fornitura dei materiali geosintetici per la realizzazione dello strato protettivo necessari per il completamento del pacchetto dell'impermeabilizzazione da posare in scarpata e sul fondo del Lotto in costruzione, come previsto dagli atti autorizzativi



RITENUTO che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma contrattuale dell'accordo quadro non potendosi definire allo stato attuale il quantum, il quando ed il quomodo di specifici contenuti delle prestazioni

TENUTO CONTO dell'importo massimo spendibile per l'acquisizione della fornitura, inferiore ad Euro 214.000,00 e pari a 213.500,00 euro oltre IVA, di cui 2.500 per oneri di sicurezza, per una durata di 24 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 6 in caso di mancato esaurimento dell'importo massimo spendibile

DATO ATTO che tale importo è stato determinato avendo stimato altresì, come per legge, gli oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica

RILEVATA la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DATO ATTO della nomina del RUP nella persona dell' Ing. Alena Cierna

ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta

DETERMINA

- di approvare gli atti di gara e tutti i documenti da porre a base di gara, ivi compresi e specialmente gli elaborati contrattuali e progettuali verificati e validati come per legge
 - che si dia corso all'affidamento del contratto di accordo quadro avente ad oggetto la fornitura del materiale geocomposito drenante;
 - che la scelta del contraente avvenga mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 1 del D. L. 76/2020 e 63 del D. Lgs. 50/2016 e applicazione del criterio del prezzo più basso, aggiudicandosi al primo graduato, e potendosi scorrere la graduatoria nei casi contemplati dal Disciplinare di gara e dalla legge, fintanto che siano rinvenibili offerte congrue e rispondenti al fabbisogno;
 - che il Responsabile Unico del Procedimento nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016 nella persona dell'Ing. Alena Cierna provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio dello Staff di supporto e del personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a quanto di competenza
 - che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) é nominato nella persona di Riccardo Accordino
- Durata: ventiquattro (24) mesi eventualmente prorogabile per ulteriori sei (6) mesi, salvo esaurimento dell'importo massimo spendibile;
- Importo massimo spendibile: Euro 213.500,00 oltre IVA;
- Modalità di esecuzione: come da Contratto e scheda tecnica



il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:

- acquisizione di CIG;
- predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento;
- affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile;
- post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;
- presentazione del contratto per la sottoscrizione al Responsabile Programma Investimenti Industriali, Ing. Soncini Stefano;
- convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;
- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti.

Il contratto di accordo quadro sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile Programma Investimenti Industriali, Ing. Soncini Stefano;

I contratti applicativi dell'accordo quadro saranno sottoscritti digitalmente dal RUP.