

Prot. n. 1891/20/I/D

DETERMINA A CONTRARRE NR. 220

IL PRESIDENTE E A.D.

- VISTO** il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino all'approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino a Euro 500.000,00 secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 Aprile 2019;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare gli artt. 35, 36 e 63, e l'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120/2020, che reca *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* che consente l'affidamento di appalti di lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00 mediante procedura negoziata ex art. 63 previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
- LETTE** le Linee Guida ANAC n. 4 relative agli affidamenti sotto soglia, nella loro ultima versione attualmente vigente;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTO** l'art. 1 comma 3 del DL 76 e l'art. 36 comma 9bis, secondo cui *"le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti"* sotto soglia *"sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 comma 3;
- DATO ATTO** della nomina di CSE del Dott. Marco Casciotta dello studio SLM CONSULTING Prot.1156/20 CIG: Z4A2CED0AC;
- DATO ATTO** della nomina di DL dell'Ing. Leonardo Catarsi dello studio associato Stingea Prot. 1208/20/U/C CIG: Z862CF6921;
- DATO ATTO** della nomina dell'Ing. Paolo Saggini dello studio ESSEPI Prot. 1826/20 CIG: Z752DAB1E9 per



il collaudo statico e tecnico amministrativo

VISTO che Scapigliato Srl ha l'obbligo di attuare le prescrizioni previste negli allegati della nuova autorizzazione (AIA), rilasciata con Delibera dalla Giunta Regionale n. 160 del 11/02/2019, in particolare quelle relative alla realizzazione del nuovo impianto di percolato e AMDNC (le vasche di sedimentazione delle acque meteoriche dilavanti non contaminate) da ubicare nell'era prospiciente ai lotti L5b e L6;

VISTO che, al fine di assicurare la stabilità e integrità delle aree interessate da suddetti operazioni si rende necessario effettuare l'intervento di stabilizzazione e confinamento,

DATO ATTO che sussiste il fabbisogno urgente di eseguire il suddetto intervento strutturale finalizzato alla protezione dei realizzandi impianti mediante lavori di realizzazione di una paratia di palancole;

RITENUTO che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma contrattuale dell'appalto, perché sono esattamente definite le prestazioni da compiere

DATO ATTO che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché dei prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica

TENUTO CONTO che trattasi di lavori per i quali è posto a base di gara il progetto esecutivo, verificato validato dal RUP con verbale Prot. N. 1891/20/1/VVPE del 29/10/2020, che viene qui contestualmente approvato per i quali si aggiudicherà pertanto con il criterio del PPB

CONSIDERATO che trattasi di lavori che devono essere realizzati entro 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, come da cronoprogramma allegato e agli elaborati da porre a base di gara

STABILITO il corrispettivo contrattuale, dell'appalto di lavori è pari a € 462.749,71, di cui € 454.850,00 quale base d'asta ribassabile e € 7.899,71 per oneri per la sicurezza, comprensivi dei maggiori costi necessari per attivare le misure derivanti dall'emergenza Covid-19 secondo la Delibera della Giunta Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020, non soggetti a ribasso, oltre IVA

ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria

DETERMINA

- di approvare gli atti da porre a base di gara, ivi compresi gli elaborati contrattuali e/o progettuali esistenti e sottoposti;



- che si dia corso all'affidamento del contratto indicato;
- che la scelta del contraente avvenga mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 1 comma 2 lett. b) del D. L. 76/2020 e 63 del D. Lgs. 50/2016 e applicazione del criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 DL 76/2020, previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 d.lgs. 50/2016 è nominato nella persona dell'Ing. Stefano Soncini;
- che il Direttore dell'Esecuzione del contratto è nominato nella persona dell'Ing. Alena Cierna
- che il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:
 - acquisizione di CIG;
 - individuazione degli Operatori Economici da valutare;
 - predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento;
 - consultazione degli Operatori individuati;
 - selezione del migliore, applicando il criterio del prezzo più basso;
 - affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile;
 - pre e post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;
 - presentazione del contratto per la sottoscrizione;
 - convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (anche tramite DEC) e conseguenti adempimenti.

Questi i termini dell'affidamento:

- contratto di appalto per l'intervento strutturale finalizzato alla protezione dei realizzandi impianti mediante lavori di realizzazione di una paratia di palancole
- importo posto a base di gara: € 462.749,71 oltre IVA, di cui € 7.899,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- durata/termini: 60 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, come da cronoprogramma allegato
- le lavorazioni appartengono alla classe minima II e alla seguente categoria: OS 21 opere strutturali speciali.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente e A.D. Alessandro Giari

