

Prot. n. 2630/20/I/D

DETERMINA A CONTRARRE NR 265

IL RESPONSABILE GESTIONE IMPIANTI

- VISTA** la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3799 (raccolta 3191) registrate a Livorno in data 28 Febbraio 2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato srl l'Ing. Matteo Giovannetti, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento all'area Tecnica ed Impiantistica, entro il limite di € 214.000,00
- VISTI** gli elaborati progettuali e contrattuali predisposti, consistenti in *scheda tecnica e relativi allegati* e che sono qui contestualmente approvati
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare gli artt. 35 e 36, e l'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 120/2020, che reca *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* che consente l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 214.000,00 mediante procedura negoziata ex art. 63 previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
- LETTE** le Linee Guida ANAC n. 4 relative agli affidamenti sotto soglia, nella loro ultima versione attualmente vigente;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTO** l'art. 95 comma 2 e l'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 1 comma 3 del DL 76/2020, in merito alla scelta discrezionale del criterio di aggiudicazione, salvi i limiti imposti dall'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- DATO ATTO** dell'intervenuta sostituzione blocco motore a causa del termine attività del gruppo esistente per un guasto che ha reso necessario provvedere, nelle more della predisposizione della procedura di gara per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto la sostituzione integrale dei gruppi di produzione della centrale elettrica, alla fornitura mediante nolo di un modulo blocco motore sostitutivo temporaneo e servizio di manutenzione del gruppo di produzione di energia elettrica,
- RITENUTO** per quanto sopra, che sussiste il fabbisogno relativo alla fornitura e installazione di un modulo blocco motore sostitutivo temporaneo e servizio di manutenzione del gruppo di produzione di energia elettrica da biogas di discarica denominato Rosignano 8 da 625 kwel di Scapigliato S.r.l.



- RITENUTO** che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma contrattuale dell' accordo quadro, non potendosi definire allo stato attuale il quantum, il quando ed il quomodo di specifici contenuti delle prestazioni
- TENUTO CONTO** dell'importo stimato è pari ad Euro 213.500,00 (di cui Euro 4.270,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva
- DATO ATTO** che tale importo è stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali dell'affidamento), nonché dei prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica
- CONSIDERATO** che trattasi di prestazioni utili a dare risposta ad un fabbisogno continuativo/ripetitivo, e che pertanto si è ritenuto che il dimensionamento ottimale della durata sia pari sei (6) mesi eventualmente prorogabile per ulteriori sei (6) mesi, salvo esaurimento dell'importo massimo spendibile;
- RILEVATO** che in data 16/10/2008 è stato fornito, installato e mantenuto da parte dell'operatore economico Jenbacher il gruppo di produzione di energia elettrica da biogas di discarica, denominato Rosignano 8 da 625 kWel marca Jenbacher modello 312;
- CONSIDERATO** che risulta necessario mantenere le stesse caratteristiche tecniche e di sicurezza dell'impianto di cogenerazione
- STABILITO** il corrispettivo massimo spendibile nella misura di Euro 213.500,00 (di cui Euro 4.270,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA
- RILEVATA** la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria
- DATO ATTO** della nomina del RUP nella persona di Ing. Massimo Rossi

DETERMINA

- di approvare gli atti da porre a base di gara, ivi compresi gli elaborati contrattuali e/o progettuali esistenti e sottoposti
- che si dia corso all'affidamento del contratto di accordo quadro avente ad oggetto la fornitura e installazione di un modulo blocco motore sostitutivo temporaneo e servizio di manutenzione del gruppo di produzione di energia elettrica da biogas di discarica denominato Rosignano 8 da 625 kwel
- che la scelta del contraente avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D. lgs. 76/2020;
- che l'individuazione degli operatori economici da invitare avverrà mediante pubblicazione sul sito della stazione appaltante, per almeno 15 giorni consecutivi, di un avviso per manifestazione di interesse;



- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ex art. 31 d.lgs. 50/2016 è nominato nella persona dell'Ing. Massimo Rossi
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC): Sig. Massimo Carrai;
- che il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:
 - acquisizione di CIG;
 - individuazione degli Operatori Economici da valutare;
 - predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento;
 - consultazione degli Operatori individuati;
 - selezione del migliore, applicando il criterio del prezzo più basso
 - affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile;
 - post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;
 - presentazione del contratto per la sottoscrizione;
 - convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione (anche tramite DEC) e conseguenti adempimenti.

Questi i termini dell'affidamento:

Durata: 6 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 6 mesi salvo esaurimento dell'importo massimo spendibile

Importo massimo spendibile: € 213.500,00 oltre Iva

Modalità di esecuzione: come da Contratto e Scheda tecnica

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Responsabile Gestione Impianti, Ing. Matteo Giovannetti.