

Prot. 427/20/I/D

DETERMINA A CONTRARRE N. 38

IL PRESIDENTE E A.D.

- VISTO** il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 10 Aprile 2019 con il quale è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 e in ogni modo fino all'approvazione del bilancio 2021 il sottoscritto Alessandro Giari, con conferimento al medesimo dei poteri di Ordinaria Amministrazione per un importo fino ad euro 500.000,00 secondo quanto stabilito nel Verbale del Consiglio d'Amministrazione del 10 Aprile 2019;
- VISTA** la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento, di appalti ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 alle necessità di Scapigliato;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati,
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*
- VISTO** il D.Lgs 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera a), che consentono per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 il ricorso all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici
- RICHIAMATA** la propria determina n. 98 Prot 1077/19/I/D con la quale si determinava l'avvio della procedura ex art. 36 comma 2 lett. B del d.lgs. 50/2016 per un importo a massimo spendibile di € 220.000,00 (di cui il € 2.000,00 stimati per oneri della sicurezza) oltre IVA avente ad oggetto la fornitura di materiale geocomposito HD drenante, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici, ove presenti sul mercato
- PRESO ATTO** delle nuove soglie comunitarie dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs 50/16 in vigore dal 01/01/2020
- RITENUTO NECESSARIO** di adeguare quindi l'importo massimo spendibile in € 213.500,00 (di cui € 2.000,00 stimati per oneri della sicurezza) oltre IVA per una durata di 36 mesi, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi salvo esaurimento dell'importo massimo spendibile



- DATO ATTO** che continua a sussistere il fabbisogno
- RILEVATA** la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria
- DATO ATTO** della nomina del RUP nella persona dell' Ing. Alena Cierna
- ACCERTATA** la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta

DETERMINA

il contratto di accordo quadro per la fornitura di materiale geocomposito HD drenante contratto sarà affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

- Durata: ventiquattro (36) mesi eventualmente prorogabile per ulteriori dodici (12) mesi, salvo esaurimento dell'importo massimo spendibile;
- Importo massimo spendibile: Euro 213.500,00 oltre IVA;
- Modalità di esecuzione: come da Contratto e capitolato speciale
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è nominato nella persona di Salvatore Maccioni

il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale, cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:

- acquisizione di CIG;
- predisposizione/compimento degli atti necessari all'affidamento;
- affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa applicabile;
- post-informazione (pubblicazioni e notifiche) come per legge;
- presentazione del contratto per la sottoscrizione al Presidente e A.D. Alessandro Giari;
- convocazione dell'appaltatore e avvio dell'esecuzione;
- direzione dell'esecuzione e conseguenti adempimenti.

Il contratto sarà sottoscritto digitalmente dal Presidente e A.D., Alessandro Giari.