

Prot. n.1613/21/I/D

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 149

IL RESPONSABILE PROGRAMMA INVESTIMENTI INDUSTRIALI – PROCURATORE

- VISTA** la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3798 (raccolta 3190) registrata a Livorno in data 28 Febbraio 2020, con la quale è stato nominato procuratore di Scapigliato Srl l'Ing. Stefano Soncini, con conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, con riferimento al programma degli investimenti industriali, entro il limite della procura stessa;
- VISTA** la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento di appalti ai sensi del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 alle necessità di Scapigliato S.r.l.;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale adottati;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- VISTI** i vigenti Regolamenti UE e le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;
- VISTO** il D. Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera a), che contemplano le modalità di affidamento dei contratti sotto soglia;
- VISTO** l'art. 1 commi 2 lettera a) e 3 del D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 Maggio 2021, n. 77, che consente l'affidamento in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento avviate entro il 30 giugno 2023, e che pertanto consente di provvedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più Operatori Economici, e mediante adozione di un solo atto di determinazione a contrarre e contestualmente di affidamento diretto per i contratti aventi ad oggetto i lavori di importo unitario inferiore a euro 150.000;



VISTI gli artt. 36 comma 9bis e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 1 comma 3 del DL 76/2020, in merito alla scelta discrezionale del criterio di aggiudicazione, salvi i limiti imposti dall'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016

TENUTO CONTO che Scapigliato Srl ha l'obbligo di attuare le prescrizioni previste negli allegati della nuova autorizzazione (AIA), rilasciata con Delibera dalla Giunta Regionale n. 160 del 11/02/2019, in particolare quelle relative alla realizzazione dei lavori di Ampliamento della discarica, nello specifico i lavori della Fase 1 – Sormonto Primo Argine e Fase 2 Lotto sud-est;

DATO ATTO che in data 12/11/2020 con determina n 233 Prot. 2333/20/I/D si è avviata una procedura negoziata per avviare i lavori di realizzazione del pacchetto protettivo mediante la fornitura e posa dello strato di impermeabilizzazione, degli argini presso il Polo Impianti Lo Scapigliato;

DATO ATTO che la procedura si è conclusa in data 22/12/2020 con aggiudicazione a favore di PRO.GEST.CO. Srl, a cui hanno seguito l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e la stipula del contratto;

TENUTO CONTO dell'istanza di recesso dell'impresa aggiudicataria PRO.GEST.CO. SRL, accolta dalla Committente;

DATO ATTO che a seguito di recesso del contratto sono state consultate tramite PEC e contestualmente entrambi gli Operatori Economici collocati nelle due posizioni immediatamente successive in graduatoria (seconda e terza) al fine di verificarne la persistente eventuale disponibilità, nonostante la già intervenuta scadenza dei termini di validità delle offerte, ad ottenere l'aggiudicazione ed eseguire il contratto, con avvio dell'esecuzione entro il termine breve per ragioni d'urgenza ivi indicato;

PRESO ATTO che neppure tale integrazione istruttoria ha condotto alla individuazione di un aggiudicatario idoneo e pronto a dare avvio all'esecuzione dell'appalto, così come configurato dalla Committente, entro i termini da essa imposti;

RITENUTO di dover provvedere senza indugio, con assoluta priorità, all'esecuzione dei lavori di realizzazione del pacchetto protettivo mediante la posa dello strato di impermeabilizzazione, degli argini come previsto dagli atti autorizzativi, per ragioni di necessità e urgenza accertate dallo scrivente Ufficio e di dover procedere pertanto ad una riconfigurazione dell'oggetto degli appalti da affidare, e dei lavori da eseguire, che renda possibile il compimento di quanto necessario, secondo le disposizioni dello scrivente Ufficio;



RITENUTO che pertanto i lavori consistenti in oggetto dovranno essere affidati separatamente ed essere configurati come da documentazione progettuale e contrattuale allegata alla presente, verificata validata e approvata dallo scrivente Ufficio;

DATO ATTO della nomina di CSE del Dott. Marco Casciotta dello studio SLM CONSULTING Prot. 1156/20 CIG: Z4A2CED0AC;

DATO ATTO della nomina del DL. Ing. Stefano Teneggi dello studio TEN, in attuazione della convenzione del 25/06/2019;

TENUTO CONTO dell'importo stimato del corrispettivo inferiore ad Euro 150.000,00 e pari a Euro 148.495,60 (centoquarantottomilaquattrocentonovantacinque//60), oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 2.914,35 (duemilanovecentoquattordici//35) oltre IVA;

DATO ATTO che tale importo è stato determinato dai progettisti, tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei documenti progettuali e contrattuali a base di gara), nonché ove esistenti dei prezziari di riferimento e dei prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica

TENUTO CONTO che trattasi di lavori per i quali è posto a base di gara il progetto esecutivo, affidato tramite convenzione con RTP del 26/06/2019, verificato da HYDEA SPA in data 16/09/2020, approvato con determina N. 233 PROT. 2333/20/I/D del 12/11/2020;

DATO ATTO che ricorrono particolari presupposti di urgenza, connessi con obblighi assunti riguardo a termini e prescrizioni di Autorità preposte al rilascio di titoli abilitativi delle attività aziendali e dei lavori da eseguire, quindi connessi con la realizzazione degli investimenti programmati e in parte altresì con la contingente emergenza sanitaria ed i conseguenti recenti ritardi negli approvvigionamenti e nella esecuzione di attività ordinarie e straordinarie;

TENUTO CONTO che il DL 76/2020 e il DL 77/2021 comunque impongono di adottare modalità di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici idonee a garantire tempestività all'azione amministrativa ed a favorire il rilancio degli investimenti, l'implementazione di infrastrutture e servizi, nonché il contributo al superamento delle conseguenze socio-economiche generate per effetto della emergenza sanitaria in atto e dei provvedimenti governativi adottati per contenerla e che, nella fattispecie, ricorrono altresì le specifiche ragioni di necessità e urgenza di cui sopra;

RITENUTO che l'esito del bilanciamento degli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti l'affidamento diretto, anche senza acquisizione di due o più preventivi, meglio risponda all'effettivo attuale



fabbisogno in modo legittimo e, nell'ambito della complessiva attività contrattuale aziendale, senza pregiudizio alcuno per concorrenza e mercato, né indebita compressione di garanzie di legge

PRESO ATTO che le modalità di affidamento prescelte impongono di individuare il contraente entro 2 mesi dalla pubblicazione della presente determina a contrarre, la quale è idonea a favorire il rispetto del termine recando altresì al suo interno il contenuto provvedimentale dell'affidamento, e che comunque si dovrà procedere con la sottoscrizione del contratto e all'avvio dell'esecuzione senza alcun ritardo, ricorrendo altrimenti la responsabilità del RUP se per fatto della stazione appaltante, oppure l'addebito automatico con annullamento dell'aggiudicazione e risoluzione di diritto in danno dell'appaltatore, se per fatto ad esso riconducibile, obbligo che per la Committente è di fatto superato dalle ragioni di urgenza di cui sopra

CONSIDERATE le valutazioni di natura tecnico-economica sottoposte dai progettisti e dal personale aziendale, nonché il contributo dello staff di supporto

CONSIDERATO ALTRESÌ l'apporto istruttorio e le relative risultanze così come forniti dal personale aziendale, che si è adoperato anche per raccogliere informazioni e documentazione inerenti i requisiti dell'Operatore Economico da interpellare e la sua disponibilità ad eseguire il contratto alle condizioni imposte dalla Committente e con i contenuti definiti negli elaborati contrattuali e progettuali

CONSIDERATO che, dalle informazioni reperite sul mercato, l'Operatore Economico denominato Imperforgia S.r.l. risulta in possesso dei requisiti di capacità prescritti, e disponibile ad eseguire le prestazioni alle condizioni imposte dalla Committente con la documentazione progettuale e contrattuale a base di gara

ACQUISITA presso tale operatore economico, mediante DGUE e relativo modello integrativo, l'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per l'affidamento e per l'esecuzione, che come per legge saranno oggetto di verifica, e comportano l'affidamento e la stipula sotto riserva, con facoltà/obbligo di risoluzione in danno dell'appaltatore ove ricorrano falsità e/o carenza di requisiti essenziali in capo all'appaltatore, ed ogni altra conseguenza di legge

RITENUTO che per tutto quanto sopra sia opportuno e legittimo rivolgersi al detto soggetto, senza necessità di interpellare altri Operatori Economici, tenuto altresì conto delle ragioni di attuale necessità e urgenza e quindi di poter legittimamente individuare quale affidatario detto Operatore Economico

STABILITO il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 148.495,60 (centoquarantottomilaquattrocentonovantacinque//60), oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 2.914,35 (duemilanovecentoquattordici//35) oltre IVA e definite le specifiche tecniche negli allegati documenti progettuali e contrattuali



DATO ATTO della nomina del RUP nella persona dell'Ing. Stefano Soncini

ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta

DETERMINA

il contratto avente ad oggetto i lavori di realizzazione del pacchetto protettivo mediante la posa dello strato di impermeabilizzazione della Fase 1 - Sormonto Primo Argine e della Fase 2 - l'invaso del Lotto sud-est, presso il Polo Impianti Lo Scapigliato, per il quale sono stati acquisiti il CIG **880947940C** e il CUP **E34E17002600007** è affidato al seguente Operatore Economico: **Imperfoglia S.r.l.** C.f./P.iva 01189450412

- le lavorazioni appartengono alle seguenti CATEGORIE: OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
- restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e specialmente le attestazioni rese dall'operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;
- il contratto è affidato e sarà eseguito con i contenuti, nei modi, nei termini ed alle condizioni definiti dagli allegati documenti progettuali e contrattuali, di cui si riportano gli elementi essenziali:
- Durata: 35 giorni naturali e consecutivi in esecuzione anticipata dal 28/06/2021 con le modalità indicate nel Cronoprogramma
- Importo aggiudicato: Euro 148.495,60 (centoquarantottomilaquattrocentonovantacinque//60), oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 2.914,35 (duemilanovecentoquattordici//35) oltre IVA
- il RUP sarà coadiuvato, nella fase di esecuzione, dal personale aziendale, dallo staff di supporto e dagli ausiliari

L'affidamento non è soggetto a pubblicità preventiva. Sarà soggetto a post-informazione e pubblicazione nel rispetto del DL 33/2013, in conformità alle previsioni di cui al DL 76/2020 e DL 77/2021.

- Il contratto, sottoscritto digitalmente dall'affidatario, sarà sottoscritto digitalmente dallo scrivente procuratore e RUP Stefano Soncini, il quale ne autorizzerà l'avvio dell'esecuzione
- L'appaltatore individuato e affidatario dovrà dare esecuzione nei termini imposti, nelle more della stipula, e comunque restituire a mezzo PEC il contratto sottoscritto digitalmente entro nn. 10 giorni dalla presente. Pena altrimenti la revoca dell'affidamento medesimo e la risoluzione in danno, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche risarcitoria. Esso non può modificare le condizioni contrattuali né i contenuti progettuali, che può soltanto accettare.



- L'appaltatore individuato e affidatario, che ritenga di rifiutare l'affidamento, dovrà farlo entro il termine del 28 giugno 2021, non rispettando il quale incorrerà nelle conseguenze di legge, anche risarcitorie, ed anche per il legittimo affidamento ingenerato in fase di pre-affidamento e pre-stipula, e poi tradito in danno della Committente.