S

SCAPIGLIATO

la fabbrica del futuro
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VISTE
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VISTO

SCAPIGLIATO s.r.l.

Societa soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Rosignano Marittimo ‘E/
Sede legale e uffici - Loc. Scapigliato - SR 206 km 16,5 - 57016 Rosignano Marittimo (LI) - +39 0586 744153 Centralino

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 163

IL RESPONSABILE PROGRAMMA INVESTIMENTI INDUSTRIALI - PROCURATORE

la Procura del 24 Febbraio 2020 Rep. n. 3798 (raccolta 3190) registrata a Livorno in data 28
Febbraio 2020, con la quale & stato nominato Procuratore di Scapigliato Srl Stefano Soncini, con
conferimento al medesimo dei poteri di rappresentanza legale, entro il limite previsto dalla
procura stessa;

la rilevazione del fabbisogno attuale, nonché gli atti di indirizzo e gestionali conseguentemente
adottati, dai quali risulta che occorre sopperire mediante affidamento di appalti ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 alle necessita di Scapigliato S.r.l.;

lo Statuto sociale vigente e gli atti di natura regolamentare e gestionale aziendali;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

i vigenti Regolamenti UE e le Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 in materia di
affidamento di contratti pubblici;

le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;

il D.Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 ultima parte, 35 e 36 comma 2 lettera a),
157, che contemplano le modalita di affidamento dei contratti sotto soglia;

I'art. 1 commi 2 lettera a) e 3 del D.L. 76/2020, cosi come modificato dall'art. 51 del D.L. 31
Maggio 2021, n. 77, che consente I'affidamento in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157 comma
2 del D. Lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento avviate entro il 30 giugno 2023, e che
pertanto consente di provvedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di
piu Operatori Economici, e mediante adozione di un solo atto di determinazione a contrarre e
contestualmente di affidamento diretto per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, di
importo unitario inferiore a euro 139.000;

I'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, secondo cui "le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi
di trasparenza, di non discriminazione e di parita di trattamento, procedono, a loro scelta,
all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base dell'offerta economicamente pit vantaggiosa
ovvero del prezzo pit basso”;
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RITENUTO

RITENUTO

che Scapigliato Srl ha I'obbligo di attuare le prescrizioni previste negli allegati della nuova
autorizzazione (AlA), rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 160 dell’11/02/2019, in
particolare quelle relative alla realizzazione dei lavori di Ampliamento Fase 1 Sormonto, Fase
2 Lotto sud-est, nord ovest e tutti i lavori complementari (in seguito lavori in house)

per quanto sopra, che sussiste il fabbisogno relativo alla fornitura, mediante nolo a freddo di
autocarri per lavori in house di Scapigliato Srl e che occorre senza indugio provvedere
all’acquisizione per consentire I'esecuzione degli scavi, la realizzazione degli argini e dei
rilevati, lavorazioni previste dalle prescrizioni;

TENUTO CONTO che nelle more dell’espletamento di una procedura di gara aperta, dove I'eventuale

RITENUTO

temporanea deroga al principio di rotazione trovera adeguata compensazione, & stata
rilevata la necessita di procedere, per sopperire al bisogno immediato e per garantire la
continuita dello svolgimento delle lavorazioni sopraelencate, ad affidare nuovamente la
fornitura mediante nolo a freddo di autocarri per lavori in house di Scapigliato Srl
all'operatore economico Massucco Costruzioni Srl;

che la configurazione specifica del fabbisogno induca a ritenere preferibile la forma
contrattuale dell'appalto ad esecuzione frazionata, per consentire adeguata flessibilita
riguardo a specifici contenuti delle prestazioni definite;

TENUTO CONTO dell'importo massimo spendibile stimato per I'acquisizione, inferiore ad Euro 139.000,00 e

DATO ATTO

DATO ATTO

pari a Euro 138.900,00 oltre IVA, di cui € 900,00 per oneri per la sicurezza, oltre lva;

che tale importo & stato determinato tenendo conto, come per legge, degli oneri relativi a
sicurezza e manodopera (che per quanto necessario, ai fini di legge, sono contenuti nei
documenti progettuali e contrattuali predisposti dalla Stazione Appaltante), nonché dei
prezzi standardizzati ai fini del contenimento della spesa pubblica;

che ricorrono particolari presupposti di urgenza, poiché le forniture sono connesse con
I'esecuzione di attivita ordinarie continuative che non possono essere interrotte e con la
realizzazione di investimenti prioritari;

TENUTO CONTO che il DL 76/2020 e il DL 77/2021 comunque impongono di adottare modalita di affidamento

RITENUTO

ed esecuzione dei contratti pubblici idonee a garantire tempestivita all'azione amministrativa
ed a favorire il rilancio degli investimenti, I'implementazione di infrastrutture e servizi,
nonché il contributo al superamento delle conseguenze socio-economiche generate per
effetto della emergenza sanitaria in atto e dei provvedimenti governativi adottati per
contenerla;

che l'esito del bilanciamento degli interessi pubblici e privati a vario titolo coinvolti preveda
che l'affidamento diretto, anche senza acquisizione di due o piu preventivi, meglio risponda
all'effettivo attuale fabbisogno in modo legittimo e, nell'ambito della complessiva attivita



DATO ATTO

contrattuale aziendale, senza pregiudizio alcuno per concorrenza e mercato, né indebita
compressione di garanzie di legge;

che le modalita di affidamento prescelte impongono diindividuare il contraente entro 2 mesi
dall’avvio dell’istruttoria, che la presente determina & adottata nel rispetto di tale termine, e
che comunque si dovra procedere con la sottoscrizione del contratto e all'avvio
dell'esecuzione senza alcun ritardo, ricorrendo altrimenti la responsabilita del RUP se per
fatto della stazione appaltante, oppure |'addebito automatico con annullamento
dell’aggiudicazione;

CONSIDERATO ALTRESi I'apporto istruttorio operato dal personale aziendale al fine di verificare i requisiti

dell'Operatore Economico e la sua disponibilita ad eseguire il contratto alle condizioni
imposte dalla Committente e con i contenuti definiti negli elaborati contrattuali e
progettuali;

CONSIDERATO che, dalle informazioni reperite sul mercato, I'Operatore Economico denominato Massucco

ACQUISITA

RITENUTO

STABILITO

DATO ATTO

ACCERTATA

Costruzioni S.r.l. risulta in possesso dei requisiti di capacita prescritti, e disponibile ad
eseguire le prestazioni alle condizioni imposte dalla Committente;

presso tale operatore economico, mediante DGUE e relativo modello integrativo,
I'attestazione sul possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per I'affidamento e per
I'esecuzione, che come per legge saranno oggetto di verifica, fatti salvi I'acquisizione del
DURC, che evidenzia gia da ora la regolarita contributiva dell'impresa, e I'accertamento
dell’assenza di annotazioni riservate sul casellario di A.N.A.C, e comportano l'affidamento e
la stipula sotto riserva, con facolta/obbligo di risoluzione in danno dell'appaltatore ove
ricorrano falsita e/o carenza di requisiti essenziali in capo all'appaltatore, ed ogni altra
conseguenza di legge;

che per tutto quanto sopra sia opportuno e legittimo rivolgersi al detto soggetto, senza
necessita di interpellare altri Operatori Economici, tenuto altresi conto delle ragioni di attuale
necessita e urgenza e quindi di poter legittimamente individuare quale affidatario detto
Operatore Economico;

il corrispettivo contrattuale nella misura di Euro 138.900,00, di cui Euro 900,00 per oneri
della sicurezza, oltre IVA e definite le specifiche tecniche negli allegati documenti progettuali
e contrattuali;

della nomina del RUP nella persona di Stefano Soncini;

la effettiva disponibilita di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta

DETERMINA



il contratto di appalto ad esecuzione frazionata avente ad oggetto la fornitura mediante nolo a freddo di

autocarri per lavori in house di Scapigliato Srl per il quale e stato acquisito il CIG: 881250010F ¢ affidato

al seguente Operatore Economico: Massucco Costruzioni S.r.l. P.IVA 02558160046

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati, ivi comprese e
specialmente le attestazioni rese dall’operatore sul possesso dei requisiti generali prescritti;

il contratto & affidato e sara eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per
guanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti:

durata: sei (6) mesi, eventualmente prorogabile di due (2) mesi, con ratifica delle prestazioni
avviate il 05/06/21;

- importo contrattuale: 138.900,00 euro di cui € 900,00 per oneri della sicurezza, oltre lva

- termini per I'esecuzione del servizio: come da contratto, capitolato speciale di appalto

- Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) & nominato nella persona dell’Ing. Alena Cierna

L'affidamento non e soggetto a pubblicita preventiva. Sara soggetto a post-informazione e pubblicazione nel
rispetto del DL 33/2013, in conformita alle previsioni di cui al DL 76/2020 e DL 77/2021.

Il contratto, sottoscritto digitalmente dall'affidatario, sara sottoscritto digitalmente dal Responsabile
Programma Investimenti Industriali, Ing. Stefano Soncini, il quale ne autorizzera I'avvio
dell'esecuzione, che dirigera per il tramite il DEC nominato, con il supporto dello staff e del personale
aziendale.

L'appaltatore individuato e affidatario dovra restituire a mezzo PEC il contratto sottoscritto
digitalmente entro nn. 5 giorni dalla presente. Pena altrimenti la revoca dell'affidamento medesimo
e la risoluzione in danno, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche risarcitoria. Esso non puo
modificare le condizioni contrattuali né i contenuti progettuali, che puo soltanto accettare.

L'appaltatore individuato e affidatario, che ritenga di rifiutare |'affidamento, dovra farlo nel
medesimo termine di nn. 5 giorni, non rispettando il quale incorrera nelle conseguenze di legge,
anche risarcitorie, ed anche per il legittimo affidamento ingenerato in fase di pre-affidamento e pre-
stipula, e poi tradito in danno della Committente.
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