

Prot. N. 1526/17/I/D

DETERMINA A CONTRARRE n. 41

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la procura speciale del 10 aprile 2015 n. Rep. 1321 raccolta 1107 registrata a Livorno in data 27 aprile 2015, con la quale è stato nominato Procuratore Speciale della Rea Impianti srl Unipersonale il Dott. Massimiliano Monti, con conferimento al medesimo dei poteri inerenti l'attività contrattuale di acquisizione di forniture e servizi per un importo inferiore a Euro 300.000,00;
- VISTO** lo Statuto sociale vigente;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTI** i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;
- VISTE** le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;
- VISTO** il D. Lgs 50/2016, e in particolare gli artt. 32, comma 2 ultimo cpv, e 36, comma 2 lettera a), che per i contratti di importo inferiore a Euro 40.000,00 disciplinano modalità semplificate di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
- RITENUTO** di dover provvedere, come richiesto dalla Regione Toscana con “Trasmissione verbale cds del 14/06/17 e richiesta integrazioni” ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 152/2006, alla presentazione di documentazione integrativa nell’ambito del procedimento coordinato di VIA e modifica sostanziale con unificazione delle AIA rilasciate con AD n. 159 del 6 novembre 2012 e s.m.i. e 185 del ottobre 2014 e s.m.i. della Provincia di Livorno, relativa al progetto di “Ottimizzazione gestionale del polo impiantistico Lo Scapigliato relativo all’ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)”. L’integrazione della documentazione riguarda anche l’aggiornamento dello SIA con aggiornamento della modellistica diffusionale e studio sito specifico basale della dispersione di fibre di amianto.

- VISTO** che l'operatore economico PIN S.c.r.l. ha già redatto lo SIA relativo al già citato procedimento e ha precedentemente svolto servizi di consulenza tecnico-scientifica nei confronti di REA Impianti, con buon esito, a condizioni economiche e con standard qualitativi adeguati, nel rispetto delle prescrizioni imposte e dando adeguata risposta al fabbisogno aziendale.
- CONSIDERATO CHE** l'aggiornamento dello SIA, richiesto dalla Regione Toscana, è da intendersi un servizio supplementare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice, rispetto alla redazione del medesimo, pertanto è necessario affidarne l'esecuzione a PIN S.c.r.l.,
- TENUTO CONTO** dell'importo stimato per l'acquisizione, inferiore ad Euro € 40.000,00 e pari a € 10.000,00 euro oltre I.V.A.
- RITENUTO** che il modesto importo del corrispettivo contrattuale e le risultanze di cui sopra consentano di rivolgersi a detto soggetto, senza necessità di interpellare altri operatori economici
- DATO ATTO** di nominare il RUP nella persona di Ing. Stefano Ricci
- RITENUTO** di poter legittimamente individuare quale affidatario PIN S.c.r.l
- RILEVATA** la effettiva attuale copertura economico finanziaria necessaria

DETERMINA

che il contratto di servizio di aggiornamento dello SIA richiesto dalla Regione Toscana con "Trasmissione verbale cds del 14/06/17 e richiesta integrazioni" ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 152/2006, nell'ambito del procedimento coordinato di VIA e modifica sostanziale con unificazione delle AIA rilasciate con AD n. 159 del 6 novembre 2012 e s.m.i. e 185 del ottobre 2014 e s.m.i. della Provincia di Livorno, relativa al progetto di "Ottimizzazione gestionale del polo impiantistico Lo Scapigliato relativo all'ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)"

CIG Z532024348, è affidato a PIN S.c.r.l

restano acquisiti al fascicolo del procedimento gli atti istruttori sopra menzionati.

Il contratto è affidato e sarà eseguito alle condizioni di seguito indicate e comunque, anche per quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

Oggetto: servizio di aggiornamento dello SIA richiesto dalla Regione Toscana con "Trasmissione verbale cds del 14/06/17 e richiesta integrazioni" ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 152/2006, nell'ambito del procedimento coordinato di VIA e modifica sostanziale con unificazione delle AIA

rilasciate con AD n. 159 del 6 novembre 2012 e s.m.i. e 185 del ottobre 2014 e s.m.i. della Provincia di Livorno, relativa al progetto di “Ottimizzazione gestionale del polo impiantistico Lo Scapigliato relativo all’ampliamento impiantistico e della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Scapigliato nel Comune di Rosignano Marittimo (LI)”

CIG Z532024348

- ✓ Importo aggiudicato: € 10.000,00 oltre I.V.A.
- ✓ Modalità di esecuzione: consegna degli elaborati richiesti inviati con modalità elettroniche
- ✓ Tempi di esecuzione: 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto. REA Impianti srl potrà chiedere l’esecuzione anticipata del contratto anche nelle more della sua stipula.

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore Generale

[data e firma digitale]